



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผจก.กฟจ.นม.  
เลขที่ ฉ.3 / นม. ( กส. ) วันที่ 22 ส.ย. 2559  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 นม.(บค.) 0476 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559  
2. ใบเสนอราคาของ หจก.วุฒินครกาญจน์ จำนวน 1 ฉบับ  
เรียน ผจก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นายศุภชัย วัฒนธีระ C-59-F-NRMCS.0218.02.1 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ ได้เสนอ 4,035.00 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว. 18-ก.ค.-50 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาลดลงแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 35.00 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 4,280.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนเสาสองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

|                        |                   |                         |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 นายพีระ สุพลธวัชชัย  | พงช.7 ผบ.กฟจ.นม.  | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| 2 นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.กฟจ.นม.     | กรรมการตรวจรับงาน       |
| 3 นายณฐนน สูดใจ        | พงช.6 ผมต.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....  
(นายสุพจน์ นุบผาพรมาราช)  
ผชน.9 รย.ทผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....  
(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)  
รจก.(ท) กฟจ.นม.  
ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

22 ส.ย. 2559