



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผกจ.กฟจ.นม.  
เลขที่ จ.3 / จ. ( กส. ) วันที่ - ๘ ก.ค. ๒๕๕๙  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บค.) 0436 ลงวันที่ ๑๖.16 พ.ค.59  
2. ใบเสนอราคาของ หจก.ราชสีมาปิยะกร จำนวน 1 ฉบับ  
เรียน ผกจ.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผกจ.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ ดร.ประคอง ฉายทองคำ C-59-F-NRMCS.0180.02.1 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอ 20,030.80 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว. 15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาลดลงแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 30.80 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 20,000.00 บาท โดยให้ นายศรวิษ คำสบาย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสาเองก็ ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการใน เรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

|                        |                  |                         |
|------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 นายพีระ สุพลธวัชชัย  | พชง.7 ผบ.กฟจ.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| 2 นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.กฟจ.นม.    | กรรมการตรวจรับงาน       |
| 3 นายฉันทน สดใจ        | พชง.6 ผต.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....

( นายสุพจน์ นุบผาพรมาราช )

ผชน.๕ รย.หผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผก.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....  
(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รกก.(ท) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานผกจ.กฟจ.นม. - ๘ ก.ค. ๒๕๕๙

- ๘ ก.ค. ๒๕๕๙