



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม. ถึง ผกจ.นม.
เลขที่ จ.3 นม. (กส.) วันที่ 15 ก.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(ปป.) 10 ลงวันที่ 15 ม.ค. 59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตธา จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผกจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผกจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ ติดตั้งครอปอทแยกบ้านหนองตาคลอง I-58-F-NRMOM.05.0014
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟง.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก. กฤตธา ได้เสนอ
1,192.48 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.
15 พ.ค. 2556 และ ผกส.กฟง.นม. ได้ต่อรองราคาแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
92.48 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตธา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
1,177.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายยศรวี คำสบาย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงาน
ขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสาก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ข้อได้โดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้าง
เอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พขง.7 ผปป.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุกใจ	พขง.6 ผมต.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

อนุมัติ

ผ.ก.ส. ดำเนินการต่อไป

(นายสุพจน์ บุปผาพรมราช)
ผชน.9 กฟจ.นม.
รักษาการแทน ผ.ก.ส.กฟจ.นม.

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รจก.(ท) กฟช.นม.
รักษาการแทน ผกจ.กฟจ.นม.

15 ก.ค. 2559