



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม. ถึง ผจก.กฟจ.นม.  
เลขที่ จ.3 / นม. ( กส. ) วันที่ 9 ส.ค. 2559  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บก.) 0690 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  
2. ใบเสนอราคาของ หจก.วุดินครกาญจน์ จำนวน 1 ฉบับ  
เรียน ผจก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผศ.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ น.ส. วิภา สรเทศ C-59-F-NRMCS.0312.02.1 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผศ.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.วุดินครกาญจน์ ได้เสนอ 19,544.70 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ถว. 15-พ.ก.-56 และ ผศ.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 44.70 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.วุดินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 20,865.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิทยา บุญมาเยี่ยม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟล. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟล. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

|                        |                   |                         |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 นายพีระ สุพลธวัชชัย  | พขง.7 ผบ.กฟจ.นม.  | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| 2 นายสำเริง ทาสันเพียะ | ชผ.บก.กฟจ.นม.     | กรรมการตรวจรับงาน       |
| 3 นายฉันทน สุกใจ       | พขง.6 ผมค.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

อนุมัติ

ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

ลงชื่อ.....

(นายสุพ บุบผาพรบราช)

ผชน.9 รย.พค.กส.นม.