



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟอ.นม. ถึง ผจก.กฟอ.นม.
 เลขที่ จ.3 นม. (กส.) วันที่ 18 ส.ค. 2559
 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
 อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บค.) 0701 ลงวันที่ 26 ก.ค. 59
 2. ใบเสนอราคาของ หจก.สันเทียะ 97 จำนวน 1 ฉบับ
 เรียน ผจก.กฟอ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผศ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
 ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นางจินดา ยชธีง C-59-F-NRMCS.0305.02.1
 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผศ.กฟอ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ได้เสนอ
 22,393.20 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผจก.ลว.
 15-พ.ค.-56 และ ผศ.กฟอ.นม. ได้ตรวจสอบราคากลางด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
 93.20 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
 23,861.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้นายวิทยา บุญมาชัย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่ง
 ผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างงานตนเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชน
 ขนผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อ ให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับ
 ว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพิระ	สุพลธวัชชัย พงษ์ 7 สปป.กฟอ.นม	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง	ทาสันเทียะ ชผ.7 บค.กฟอ.นม	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายฉนวน	สุดใจ พงษ์ 6 สมต.กฟอ.นม	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

นายสุพจน์ บุบผาพรหมราช

ผชน. 9 รพ.ทศ.กส.นม

อนุมัติ

ทศ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รอง ผจก.กฟอ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นม.

18 ส.ค. 2559