



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผจก.กฟจ.นม.
เลขที่ น.3 นม. (กส.) วันที่ 23 ส.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างอิง 1. อนุมัติที่ น.3 นม.(บค.) 0699 ลงวันที่ 26 ก.ค. 59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.สันเทียะ 97 จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล

ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นางสาวณัฐพร แสนประเสริฐ C-59-F-NRMCS.0311.02.1
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ได้เสนอ

1,610.00 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.

15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม.ได้ตรวจสอบราคาค่าด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน

10.00 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน

1,712.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่ง
ผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชน
ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อ ให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย พงษ.7 ผบ.กฟจ.นม	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ ชผ.7 บค.กฟจ.นม	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุดใจ พงษ.6 ผมต.กฟจ.นม	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

นายสุพจน์ นุบผาพรมราช

ผชน. 9 รย.พศ.กส.นม

อนุมัติ

ผ.ก.ส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

ผจก.(ท) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

23 ส.ค. 2559