



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม. ถึง ผจก.นม.  
เลขที่ จ.3 นม. ( กส. ) วันที่ 31 ส.ค. 2559  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บค.) 0812 ลงวันที่ 19 ส.ค. 59  
2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตฐา จำนวน 1 ฉบับ  
เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล  
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ นางอารยา พิริยารีกุล C-59-F-NRMCS.0383.02.1  
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟง.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก. กฤตฐา ได้เสนอ  
17,559.00 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.  
15 พ.ค. 2556 และ ผกส.กฟง.นม.ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน  
59.00 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน  
18,725.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายศรวัช คำสบาย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงาน  
ขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสาก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อได้โดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้าง  
เอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อ ให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตาม  
ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

|                        |               |                         |
|------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 นายพีระ สุพลทวีชัย   | พชง.7 ผปบ.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| 2 นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.นม.     | กรรมการตรวจรับงาน       |
| 3 นายณฐนน สุกใจ        | พชง.6 ผมต.นม. | กรรมการตรวจรับงาน       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

(นายสุพจน์ บุปผาพรมราช)  
ผชน.9 กฟจ.นม.  
รักษาการแทน ผผ.กส.กฟจ.นม.

อนุมัติ

ผผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)  
รจก.(ก) กฟจ.นม.  
ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

31 ส.ค. 2559