



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม. ถึง ผจก.นม.
 เลขที่ จ.3 นม. (กส.) วันที่ 6 ก.ย. 2559
 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
 อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บค.) 0833 ลงวันที่ 24 ส.ค. 59
 2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตฐา จำนวน 1 ฉบับ
 เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล

ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ

นายวีรพงษ์ รุ่งเรือง

C-59-F-NRMCS.0379.02.1

โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก. กฤตฐา ได้เสนอ

13,528.38 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ถว.

15 พ.ค. 2556 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ตรวจสอบราคาแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน

28.38 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน

14,445.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายศรวัช คำสบาย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงาน

ขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้าง

เอกชนชนผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อ ให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตาม

ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชย์	พชง.7 ผปบ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุกใจ	พชง.6 ผมต.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

(นายสุพจน์ บุบผาพรมราช)

ผชน.9 กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผผ.กส.กฟจ.นม.

อนุมัติ

ผผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

ผจก.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

6 ก.ย. 2559