



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผจก.กฟจ.นม.
เลขที่ ฉ.3 / จ. (กส.) วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 นม.(บค.) 0527 ลงวันที่ ๑๖.6 มิ.ย.59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.ราชสีมาปิยะกร จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ๑ บ้านตลาด ม.1 (คฟม.9) ครั้งที่ 6/59 P-NHE00.0-F-NRMCS.9002 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอ 11,784.48 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว. 15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาลดด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 84.48 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 11,700.00 บาทโดยให้ นายศรวัช คำสวาย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พขง.7 ผบ.กฟจ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายฉฐนน สุธาใจ	พขง.6 ผมต.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ชผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

ร.ก. (ท) กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙

รักษาการแทน ผ.กส.นม.

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙