



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

เรียน ผจก.นม.

ถึง ผจก.นม.

วันที่ 30 ส.ค. 2560

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.(บค.) ๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ เทศบาลนครราชสีมา (ย้าย TR เซเวน) หมายเลขงาน C-๕๙-F-NRMCS.๕๖๔.๐๓.๑,๐๒.๒,๐๑.๑ โดยวิธีตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.วุดินครกาญจน์ ได้เสนอราคา ๓๒,๗๔๒.๐๐ บาท

๒. หจก.กฤตธำ ได้เสนอราคา ๓๓,๘๑๒.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน ๑๐๔.๗๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑ หจก.วุดินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๓๒,๗๔๒.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชม.บค.กฟจ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
๒. นายพีระ สุกพลธวัชชัย	พชง.๗ ผบ.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
๓. นายเดชา พลวิเศษ	พชง.๖ ผบ.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ชม.กส.นม.

อนุมัติ

ผก.กส. ดำเนินการต่อไป

รักษาการแทน ผก.กส.นม.

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

ผกส.นม. รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐ 30 ส.ค. 2560