



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

ถึง ผจก.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

วันที่ - 9 ก.พ. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.(บค.) ๐๐๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ นายสุพจน์ เลาหะภควัต หมายเลขงาน C-๖๐-F-NRMCS.๐๐๑๖.๐๒.๑ โดยวิธี ตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.สันเทียะ 97 ได้เสนอราคา ๒๖,๘๕๗.๐๐ บาท

๒. หจก.วุฒินครกาญจน์ ได้เสนอราคา ๒๘,๙๙๗.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน ๑๕๑.๐๕ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑ หจก.สันเทียะ ๙๗ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๒๖,๘๕๗.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| ๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.กฟจ.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| ๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย | พชง.๗ ผปบ.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |
| ๓. นายเดชา พลวิเศษ | พชง.๖ ผปบ.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

อนุมัติ

ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ชผ.กส.นม.

รักษาการแทน ผ.กส.นม.

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐