



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

ถึง ผจก.นม.

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓/นม.บค.๑๒๔๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการ
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ โครงการรณไพร่างคู่ (จุด ๘ บ้าน
กระโดน) หมายเลขงาน C-๕๙-F-NRMCS.๐๕๓๙.๐๓.๑,๐๒.๒,๐๑.๑ โดยวิธีตกลงราคานั้น

ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอราคา ๗๗,๖๓๖.๒๐ บาท

๒. หจก.กฤตธูรา ได้เสนอราคา ๘๑,๗๖๓.๗๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีก ดังนั้น
จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้าง
ระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม
เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างตนเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการใน
เรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ และ
แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชม.บค.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย	พขง.๗ ผกส.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
๓. นายเดชา พลวิเศษ	พขง.๖ ผบ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ผ.ก.ส.นม.

อนุมัติ

ผ.ก.ส. ดำเนินการต่อไป

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐