



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.กส.นม.

เรื่อง ผ.กส.นม.(กส)

เรื่อง รออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

เรียน ผ.กส.นม.

รออนุมัติ ผ.กส.นม.บค.๐๓๗๑ ลงวันที่ ๕ พ.ค.๖๐ ผกส.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ซื้องานฯ นายสุมานะ รongสำลี หมายเลขงาน C-๖๐-F-
NRMCS.๐๑๖๗.๐๒.๑. โดยวิธีตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่า มีผู้สนใจ
เสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอราคา ๓,๕๑๗.๐๐ บาท

๒. หจก.วุดินนครกาญจน์ ได้เสนอราคา ๓,๗๐๐.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีก ดังนั้น
จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๓,๕๐๐.๐๐ บาท เป็น
จำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้าง
ระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม
เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการใน
เรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี ๒๕๔๓ และ
แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| ๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| ๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย | พชง.๗ ผกส.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |
| ๓. นายเดชา พลวิเศษ | พชง.๖ ผบ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐

.....(นายทองศักดิ์...แสงทอง)

รจก.(อ) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผกส.กฟจ.นม.

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐