



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

เรียน ผวก.นม.

ถึง ผวก.นม.

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.บค.๐๔๔๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๐ ผวก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ คุณวิเชียร เจริญศรีบุรี หมายเลขงาน C-๖๐-F-NRMCS.๐๑๘๘.๐๒.๑. โดยวิธีตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าว แล้วปรากฏว่า มีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอราคา ๕,๑๘๒.๕๐ บาท

๒. หจก.วุดินครกาญจน์ ได้เสนอราคา ๖,๓๘๕.๕๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีก ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๔,๘๒๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้าง ระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ นายชาญชัย เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิก ค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| ๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชม.บค.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| ๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย | พขง.๗ ผกส.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |
| ๓. นายเดชา พลวิเศษ | พขง.๖ ผบ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

อนุมัติ

ผก.กส. ดำเนินการต่อไป

...(นายมงคล...ศิริกิจจานนท์)

ผวก.กฟจ.นม.

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)
ผก.กส.นม.

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐