



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

ถึง ผวก.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง

เรียน ผวก.นม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.บค.๐๔๗๐ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๐ ผวก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม.
ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
(จุด ๒ บ้านนายชิด) หมายเลขงาน C-๖๐-F-NRMCS.๐๐๗๘.๐๒.๑. โดยวิธีตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้
ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่า มีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอราคา ๑๑,๖๗๖.๙๐ บาท

๒. หจก.วุดินครกาญจน์ ได้เสนอราคา ๑๒,๑๐๑.๙๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีก ดังนั้น
จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้าง
ระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ นายชาญชัย เรืองศรี
เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการใน
เรื่องจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ และ
แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย	พขง.๗ ผวก.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
๓. นายเดชา พลวิเศษ	พขง.๖ ผบ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

อนุมัติ

ผผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ผผ.กส.นม.

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(๓) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผวก.กฟจ.นม.

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐