



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม.

ถึง กฟจ.นม.

เลขที่

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งานบ ผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.นม. ผ่าน รจก.(อ)นม.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึก ณ.๓ กบญ.(บพ.)๑๖๗๕ ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐ จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ ที่ขาดแคลน เพื่อใช้งานบ ผู้ใช้ไฟ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟจ.นม. และให้ แผนกคลังพัสดุหลัก เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้ และ ณ.๓ นม(คส) ๒๘๑๐ ลว. ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐ ขออนุมัติหลักการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ ที่ขาดแคลนเพื่อใช้งานบ ผู้ใช้ไฟ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามรายงานยอดคงเหลือพัสดุ ปัจจุบัน กฟจ.นม. ประสบภาวะขาดแคลน พัสดุ จำนวน ๓ รายการ ซึ่งส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถจัดหาให้ได้ทัน เพียงพอต่อการใช้งาน

๒.๒ กฟจ.นม. และ กฟฟ.ในสังกัด มีแผนงานก่อสร้างขยายเขตบ ผู้ใช้ไฟที่จะต้องใช้งานพัสดุดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก และมีกำหนดต้องเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

๒.๓ รายงานยอดผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ คงเหลือ จำนวน ๓ รายการ ของคลังพัสดุ กฟฟ.ในสังกัด กฟจ.นม.

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ ผศ.กฟจ.นม. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับการบริหารพัสดุตามโครงสร้างใหม่ จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานบ ผู้ใช้ไฟ ตามบันทึกที่อ้างถึง โดยวิธีตกลงราคา และเบิกจ่ายจากงบ C-๖๐-F-NRMXX.๒๐๐๐

๔. ข้อเสนอ

จากข้อเท็จจริงและข้อพิจารณาดังกล่าว ขออนุมัติให้ ผศ.กฟจ.นม. ดำเนินการดังนี้:-

๔.๑ ขออนุมัติให้ ผศ.กฟจ.นม. ดำเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานบ ผู้ใช้ไฟ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ C-๖๐-F-NRMXX.๒๐๐๐ ดังตารางเปรียบเทียบการจัดซื้อตามรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติ

ตารางเปรียบเทียบการจัดซื้อ

๔.๑.๑ สมอบก ขนาด ๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตร รหัส ๑-๐๐-๐๐๔-๐๐๐๑

บริษัท/ห้าง/ ร้าน	รหัส	จำนวนที่จัดซื้อ/ ราคากลาง		ราคาที่จัดซื้อ				เปอร์เซ็นต์ที่ สูง/ต่ำกว่า ราคากลาง
		จำนวน แผ่น	ราคากลาง/ หน่วย(บาท)	ราคาเสนอ/ หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม๗%(บาท)	ราคารวมภาษี มูลค่า เพิ่ม(บาท)	
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด	๑-๐๐- ๐๐๔- ๐๐๐๑	๒๕๐	๑๘๒.๐๐	๑๓๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	๒,๙๗๕.๐๐	๔๕,๔๗๕.๐๐	ต่ำกว่าราคา กลาง (๖.๕๙%)
บริษัท ทมอ แลนด์ คอนกรีต จำกัด				๑๓๒.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๑๐.๐๐	๔๖,๐๑๐.๐๐	ต่ำกว่าราคา กลาง (๕.๕๙%)
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลพบุรี คอนกรีต (๑๙๙๒)				๑๘๒.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	๓,๑๘๕.๐๐	๔๘,๖๘๕.๐๐	เท่ากับราคา กลาง
ห้างหุ้นส่วน จำกัด เค- คอนกรีต				๒๑๒.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๓,๗๑๐.๐๐	๕๖,๗๑๐.๐๐	สูงกว่าราคา กลาง (๑๖.๕๘%)

๔.๑.๒ คอน คอร สปัน ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร รหัส ๑-๐๐-๐๑๑-๐๐๐๑


บริษัท/ห้าง/ ร้าน	รหัส	จำนวนที่จัดซื้อ/ ราคากลาง		ราคาที่จัดซื้อ				เปอร์เซ็นต์ที่ สูง/ต่ำกว่า ราคากลาง
		จำนวน ท่อน	ราคากลาง/ หน่วย(บาท)	ราคาเสนอ/ หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม๗%(บาท)	ราคารวมภาษี มูลค่า เพิ่ม(บาท)	
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด	๑-๐๐- ๐๑๑- ๐๐๐๑	๓๐๐	๔๔๒.๐๐	๔๓๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๓๐.๐๐	๑๓๘,๐๓๐.๐๐	ต่ำกว่าราคา กลาง (๒.๗๑%)
บริษัท ทมอ แลนด์ คอนกรีต จำกัด				๔๓๒.๐๐	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๙,๐๗๒.๐๐	๑๓๘,๖๗๒.๐๐	ต่ำกว่าราคา กลาง (๒.๒๖%)
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลพบุรี คอนกรีต (๑๙๙๒)				๔๔๒.๐๐	๑๓๒,๖๐๐.๐๐	๙,๒๘๒.๐๐	๑๔๑,๘๘๒.๐๐	เท่ากับราคา กลาง
ห้างหุ้นส่วน จำกัด เค- คอนกรีต				๔๗๒.๐๐	๑๔๑,๖๐๐.๐๐	๙,๙๑๒.๐๐	๑๕๑,๕๑๒.๐๐	สูงกว่าราคา กลาง (๖.๗๙%)

๔.๑.๒ คอน คอรัส ปืน ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐ เมตร รหัส ๑-๐๐-๐๑๑-๐๐๐๓

บริษัท/ห้าง/ ร้าน	รหัส	จำนวนที่จัดซื้อ/ ราคากลาง		ราคาที่จัดซื้อ				เปอร์เซ็นต์ที่ สูง/ต่ำกว่า ราคากลาง
		จำนวน ท่อน	ราคากลาง/ หน่วย(บาท)	ราคาเสนอ/ หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม๗%(บาท)	ราคารวมภาษี มูลค่า เพิ่ม(บาท)	
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด	๑-๐๐- ๐๑๑- ๐๐๐๓	๕๕๐	๕๑๙.๐๐	๕๐๕.๐๐	๒๗๗,๗๕๐.๐๐	๑๙,๔๔๒.๕๐	๒๙๗,๑๙๒.๕๐	ต่ำกว่าราคา กลาง (๒.๗๐%)
บริษัท ทมอ แลนด์ คอนกรีต จำกัด				๕๐๙.๐๐	๒๗๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๕๙๖.๕๐	๒๙๙,๕๔๖.๕๐	ต่ำกว่าราคา กลาง (๑.๙๓%)
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลพบุรี คอนกรีต (๑๙๙๒)				๕๑๙.๐๐	๒๘๕,๔๕๐.๐๐	๑๙,๙๘๑.๕๐	๓๐๕,๔๓๑.๕๐	เท่ากับราคา กลาง
ห้างหุ้นส่วน จำกัด เค- คอนกรีต				๕๔๙.๐๐	๓๐๑,๙๕๐.๐๐	๒๑,๑๓๖.๕๐	๓๒๓,๐๘๖.๕๐	สูงกว่าราคา กลาง (๕.๗๘%)

๔.๒ ขออนุมัติจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ ตามตารางเปรียบเทียบ (ต่ำกว่าราคากลาง) เป็นเงิน ๔๔๙,๒๕๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๑,๔๔๗.๕๐ บาท รวมเป็นเงินรวมภาษี ๔๘๐,๖๙๗.๕๐ บาท ทั้งนี้ ผศ. กฟจ.นม. ได้พิจารณาราคาและรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีผู้ซื้อ (๙) ข้อ ๑๔(๖) วรรคสอง จากผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับ กฟจ. แล้ว ปรากฏว่า บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเหมาะสม , มีสเปกถูกต้องตามที่ กฟจ.กำหนด , ผลิตภัณฑ์ PSTC , ISO, ผลิตในประเทศไทย, ขึ้นทะเบียน Vendor list, มีเงื่อนไขการส่งสินค้า ๓๐ วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ , จัดส่งสินค้าที่ ผศ.กฟจ.นม. (ตามใบเสนอราคาแนบจำนวน ๔ ฉบับ) และ ได้ต่อรองราคาแล้ว ไม่สามารถลดราคาได้ ผศ.กฟจ.นม. พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากราคาที่เสนอเป็นราคาที่ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน , ราคาต่ำกว่าราคากลาง มีความจำเป็นต้องใช้งานพัสดุดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน และมีกำหนดต้องเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย หากไม่ดำเนินการจัดซื้ออาจทำให้ กฟจ.เสียหาย จึงเห็นควรอนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจาก บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด การจัดซื้อครั้งนี้ บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เสนอราคารวมค่าขนส่งในการจัดส่งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วโดยจัดส่งที่ ผศ.กฟจ.นม. ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับแล้วตามบันทึก ณ.๓ นม.(คส.) ๒๘๑๐ ลว. ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานบ ผู้ใช้ไฟ ปังประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป



(นายชัยวัฒน์ จุลรัชเสียร)

ผ.ค.กฟจ.นม.

๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

ที่ ณ.๓ นม./คส. 3105๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผ.ค. กฟจ.นม.

อนุมัติตามเสนอ.



(นายมงคล ตริกิจจานนท์)

ผ.ค.กฟจ.นม.

โทร.(๒๓)๑๐๙๓๓๓ มิ.ย. ๒๕๖๐