



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

เลขที่ น.๓ นม.(กส)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

ถึง ผจก.นม.

วันที่ - 9 ส.ค. 2560

เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่ น.๓ นม.(บค.) ๐๖๒๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้
ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายซึ่งงานฯ จัดสรรคุณทรัพย์
จรัสรังสีชล หมายเลขงาน C-๖๐-F-NRMCS.๐๒๕๕.๐๒.๑ โดยวิธีตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้
ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.กฤตธำ ได้เสนอราคา ๗๕,๑๑๔.๐๐ บาท

๒. หจก.สันเทียะ๙๗ ได้เสนอราคา ๗๙,๑๘๐.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็น
จำนวนเงิน ๓,๖๔๔.๐๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตธำ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นใน
วงเงิน ๗๕,๑๑๔.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคา
กลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดย
ให้นายชาญชัย เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็
ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ
กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการ
จ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ ผผ.บค.กฟจ.นม. ประธานกรรมการตรวจรับงาน

๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย พชง.๗ ผปป.กฟจ.นม. กรรมการตรวจรับงาน

๓. นายเดชา พลวิเศษ พชง.๖ ผปป.กฟจ.นม. กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

อนุมัติ

ผผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพนงศักดิ์...แสงทอง)

รจก.(อ) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

๙ ส.ค. ๒๕๖๐

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ผผ.กส.นม.

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐