



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม.

ถึง กฟจ.นม.

เลขที่ -

วันที่ 27 ธ.ค. 2560

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติขอซื้อขอย้าง

เรียน ผจก.กฟจ.นม. ผ่าน รจก.(ท) ผ่าน ผผ.กส.นม.

ด้วย ผกส.กฟจ.นม. มีความประสงค์จัดซื้อ/จัดจ้าง ขยายเขตฯ ย้ายแนวบริเวณหมู่บ้านติเยียม
อนุมัติที่ ฉ.๓ นม.ปบ. ๐๒๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ WBS: I-๖๐-F-NRMOM.MR.๑๐๐๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา
๕๖ (๒)(ข) และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๑ งาน (๑ รายการ) ได้รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาทีเสนอ	ราคาที่ตกลง จ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	ราคารวม
๑. ย้ายแนวบริเวณหมู่บ้าน ติเยียม	หจก. วุฒินครกาญจน์	๗๑,๔๗๖.๐๐	๖๖,๘๐๐.๐๐	๔,๖๗๖.๐๐	๗๑,๔๗๖.๐๐
รวมเป็นจำนวนเงิน		๗๑,๔๗๖.๐๐	๖๖,๘๐๐.๐๐	๔,๖๗๖.๐๐	๗๑,๔๗๖.๐๐

ดังนั้น จึงเห็นควรจัดจ้าง จากผู้เสนอราคากล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างจากผู้เสนอราคา
ดังกล่าวที่เสนอราคามาพร้อมนี้

(นายธนศักดิ์ นพรัตน์สมบูรณ์)

พช.๗ ผกส.นม.

เจ้าหน้าที่

เรียน ผจก.กฟจ.นม. ผ่าน รจก.(ท)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(นายชาญชัย เรืองศรี)

ผผ.กส. กฟจ.นม.

นายดุสิต ไชยสมบูรณ์
รจก.(ท) กฟจ.นม.
ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

27 ธ.ค. 2560