



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ที่

วันที่

มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ

เรียน ผจก.กฟจ.นม.ผ่าน รจก.(อ.) กฟจ.นม.

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน ๔ รายการ (ฟิวส์ฯ) เพื่อใช้งานงบ ทำการ (ผคพ.กฟจ.นม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
๑. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๑๐๐ แอมป์ (๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๓) จำนวน ๒๐๐ อัน	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๔,๗๖๖.๐๐	๑๔,๗๖๖.๐๐ /
๒. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๑๕๐-๑๖๐ แอมป์(๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๔) จำนวน ๒๐๐ อัน	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๖,๙๐๖.๐๐	๑๖,๙๐๖.๐๐ /
๓. ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี. ๓ แอมป์ (๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๒) จำนวน ๒๐๐ เส้น	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	๕,๗๗๘.๐๐	๕,๗๗๘.๐๐ /
๔. ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี. ๕-๖ แอมป์ (๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๓) จำนวน ๒๐๐ เส้น	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	๕,๙๙๒.๐๐	๕,๙๙๒.๐๐ /
๕. ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี. ๘ แอมป์ (๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๔) จำนวน ๓๐๐ เส้น	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	๘,๙๘๘.๐๐	๘,๙๘๘.๐๐ /


๖. ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี. ๑๕ แอมป์ (๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๖) จำนวน ๖๐๐ เส้น	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๘,๖๑๘.๐๐	๑๘,๖๑๘.๐๐	/
๗. ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี. ๒๕ แอมป์ (๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๘) จำนวน ๕๐๐ เส้น	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗,๖๕๕.๐๐	/
๘. ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี. ๔๐ แอมป์ (๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๑๐) จำนวน ๔๐๐ เส้น	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๖,๒๖๔.๐๐	๑๖,๒๖๔.๐๐	/
๙. ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี. ๖๕ แอมป์ (๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๑๒) จำนวน ๓๐๐ เส้น	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	๓๔,๓๔๗.๐๐	๓๔,๓๔๗.๐๐	
รวม			๑๓๙,๓๑๔.๐๐	

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว



(นายชัยวัฒน์ จุรัสชัยยุร)

ผ.คพ.กฟจ.นม.

๒๖ ส.ย. ๒๕๖๑

ที่ ๓.๓ นม.(คพ.) 3460
เรียน ผ.คพ.กฟจ.นม.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

อนุมัติตามเสนอ



(นายสำเร้ง ขนากกลาง)

ผจก.กฟจ.นม