



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผคพ.กฟจ.นม.

ถึง กฟจ.นม.

เลขที่ -

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารคลังพัสดุ กฟจ.นม.

เรียน ผจก.กฟจ.นม.

ผคพ.กฟจ.นม. ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารคลังพัสดุ กฟจ.นม. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เจ้าหน้าที่ตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายโดยตรง ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ ๙๐/๒ ต.ปฐใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เสนอราคาจำนวนเงิน ๖๕,๙๙๒.- บาท ทั้งนี้ได้ต่อรองแล้วไม่สามารถลดราคาลงได้อีก

ดังนั้น จึงเห็นควรจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารคลังพัสดุ กฟจ.นม. จำนวน ๑ งาน จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะ คอนสตรัคชั่น ตามใบเสนอราคาที่แนบ

รายการพิจารณา	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารคลังพัสดุ กฟจ.นม.จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะ คอนสตรัคชั่น	๖๕,๙๙๒.๒๕	๖๕,๙๙๒.๒๕
รวม			๖๕,๙๙๒.๒๕

ผคพ.กฟจ.นม. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคา ดังกล่าว


(นายชัยวัฒน์ จุลรัชเจริญ)
ผคพ.กฟจ.นม.

ที่ ฉ.๓ นม.(คพ.)

4170

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผคพ.กฟจ.นม.

อนุมัติตามเสนอ

(นายทนงศักดิ์ แสงทอง)

รจก.(อ) กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.

SCAN แล้ว
กฟจ.นม.