



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ - 2 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองพิกทอง ม.4 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ลปม./ผบต.009
ลว. 31 ม.ค. 2560 C-60-F-LAMCM.0009.02.1 ครงข่าย 8002716268 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	0.164	ก.ม.	345.165
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	12.00	ชุด	1,500.000
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	3.00	ชุด	4,455.000
4	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	6.00	ชุด	1,650.000
5	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	3.00	ต้น	3,195.000
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.000
ค่าแรงตามประมาณการ				11,260.165
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)				13,391.71
SAY				13,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				910.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				13,910.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองพิกทอง ม.4 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 13,910.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุณีตพงศ์ ผอ.บด.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ



2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผอ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ผอ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

3./แต่งตั้ง.....

6 มิ.ค. ๒๕๖๐
6 มิ.ค. 2560
- 6 มิ.ค. 2560


3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง



- | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|---|--------------|
| 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี | พช.ระดับ 7 | ประธานกรรมการ |  | 6 มี.ค. 2560 |
| 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ | นทน.ระดับ 7 | กรรมการ |  | 6 มี.ค. 2560 |
| 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล | พช.ระดับ 5 | กรรมการ |  | 6 มี.ค. 2560 |

4. แต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง

- | | | | |
|------------------------|------------------|---|--------------|
| 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล | ชม.กป.กฟส.อ.ลปม. |  | 6 มี.ค. 2560 |
|------------------------|------------------|---|--------------|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลปม.



6 มี.ค. 2560





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองฟักทอง ม.4 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองฟักทอง ม.4 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0009.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้


ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมภาษี (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	13,000	12,000	1,000	11,000	770	11,770
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	13,000	13,000	500	12,500	-	12,500

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 12,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 11,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 770 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,770 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองฟักทอง ม.4 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 11,770 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



20 ส.ค. 2560



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)


ผอ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาริต วิทยาไกรเลิศ)

ผอ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ผอ.บง.กฟส.ลปม.