



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ - 2 ธ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
ติดตั้งหม้อแปลงโรงชำแหละหมูบ้านยาง ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ลปม./ผบต.015
ลว. 14 ก.พ. 60 WBS. C-60-F-LAMCM.0015.03.1 , .02.2 โครงการ 8002726977
8002726978 , 8002726979 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงสูงภายนอก			
1	พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 มม.	60.00	ม.	163.160
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	6.00	ชุด	750.000
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	8.00	อัน	380.000
4	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เครี	7.00	ลูก	875.000
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	18.00	ลูก	750.000
6	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	2.00	คิว	1,453.600
7	ขุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	2.00	ตัน	2,810.000
8	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	1.00	ท่อน	210.000
9	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	4.00	ท่อน	840.000
	แผนกแรงสูงภายใน			8,231.760
10	พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 มม.	16.00	ม.	42.32
11	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	2.00	ชุด	250.00
12	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4.00	อัน	190.00
13	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	6.00	ลูก	250.00
14	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1.00	คิว	726.80
15	ขุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1.00	ตัน	1,405.00
16	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	2.00	ท่อน	420.00
	แผนกหม้อแปลงภายใน			3,284.12
17	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	3.00	ชุด	1,305.00
18	หลอมผงเชื่อมกราวด์	6.00	ชุด	450.00
19	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทางตรง	4.00	อัน	190.00
20	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*1500 มม.	1.00	ท่อน	210.00
21	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	1.00	ท่อน	210.00

22.ติดตั้ง/.....

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
22	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kv	2.00	ชุด	250.00
23	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1.00	ชุด	115.00
24	ติดตั้งครอบแอร์	2.00	ชุด	740.00
25	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	1.00	ชุด	125.00
26	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.	1.00	เครื่อง	2,370.00
				5,965.00
รวมค่าแรงตามประมาณการทั้งสิ้น				17,480.88
ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)				20,790.01
SAY				20,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				1,400.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				21,400.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงชำแหละหมู่บ้านยาง ม.1 ต.บ้านยาง

อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 21,400.00 บาท(สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ หม.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ หม.กบ.กฟส.ลปม.

กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร หม.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ

-6 มี.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7

ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7

กรรมการ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5

กรรมการ

6 มี.ค. 2560

6 มี.ค. 2560

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล ฅ.กบ.กฟส.ลปม.

6 มี.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

หม.กบ.กฟส.ลปม.

F 6 มี.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาคงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 14 มีนาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงชำแหละหมูบ้านยาง ม.1 ต.บ้านยาง
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาคงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงชำแหละหมูบ้านยาง ม.1-ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ WBS. C-60-F-LAMCM.0015.03.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมภาษี (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	20,000	19,000	2,000	17,000	1,190	18,190
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	20,000	20,000	1,000	19,000	-	19,000


ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์
เสนอราคา 19,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก
ยिनดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 17,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 1,190
บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,190 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยาย
เขตติดตั้งหม้อแปลงโรงชำแหละหมูบ้านยาง ม.1-ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็น
ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 18,190 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


04.5.1
20 ส.ค. 2560



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุमितพงศ์)

ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.