



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.  
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย  
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตาม บันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123 / 2556 ลว.  
14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น  
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ  
ไฟสาธารณะบ้านบุตาริต ม.12 ต.ทะเลมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติ ลปม./ผบต.140 ลว.22 ก.ค.59  
WBS. C-59-F-LAMCM.0134.02.2 โครงข่าย 8002561316 โดยมีปริมาณงานดังนี้

| ที่                        | ปริมาณงาน                                                       | ปริมาณ | หน่วย | ค่าแรง    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
|                            | <b>แผนกไฟสาธารณะ</b>                                            |        |       |           |
| 1                          | พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.                                       | 0.630  | ก.ม.  | 1,012.383 |
| 2                          | ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.                   | 8.00   | ชุด   | 1,000.00  |
| 3                          | ติดตั้ง Rack เตี่ยว บนเสา                                       | 21.00  | ชุด   | 2,625.00  |
| 4                          | ติดตั้งชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์ 30 แอมป์ | 1.00   | ชุด   | 275.00    |
| 5                          | ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v                                   | 2.00   | ชุด   | 230.00    |
| 6                          | ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์                  | 1.00   | ชุด   | 125.00    |
| ค่าแรงตามประมาณการ         |                                                                 |        |       | 5,267.383 |
| ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893) |                                                                 |        |       | 6,264.50  |
| SAY                        |                                                                 |        |       | 6,200.00  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%         |                                                                 |        |       | 434.00    |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        |                                                                 |        |       | 6,634.00  |

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ  
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคาเห็นควรอนุมัติ ดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตไฟสาธารณะบ้านบุตาริต ม.12 ต.ทะเลมนชัย อ.ลำปลายมาศ  
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 6,634.00 บาท ( หกพันหกร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน )

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิรมิตพงศ์ ผบ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผบ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ผบ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ



3. / แต่งตั้ง.....

17 ก.พ. 2560


17 ก.พ. 2560

17 ก.พ. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- |                            |             |               |                                                                                     |              |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี     | พช.ระดับ 7  | ประธานกรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |
| 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ   | นทน.ระดับ 7 | กรรมการ       |  | 17 ก.พ. 2560 |
| 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล | พช.ระดับ 5  | กรรมการ       |  | 17 ก.พ. 2560 |

4. แต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง

- |                        |                  |                                                                                     |              |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล | ชผ.กบ.กฟส.อ.ลปม. |  | 17 ก.พ. 2560 |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04061  
  
17 ก.พ. 2560

  
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)  
ทผ.กบ.กฟส.ลปม.







การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 14 มี.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุตาริด ม.12 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 17 ก.พ.60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุตาริด ม.12 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0134.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

| ลำดับ | ผู้เสนอราคา                   | ราคากลาง<br>ไม่รวมภาษี<br>(บาท) | ราคาเสนอ<br>ไม่รวมภาษี<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>ส่วนลดให้<br>(บาท) | ราคาต่อรองแล้ว     |                  |                  |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|       |                               |                                 |                                 |                                 | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ภาษี 7%<br>(บาท) | รวมภาษี<br>(บาท) |
| 1     | นายคมสัน คิตรีมย์<br>(801113) | 6,200                           | 6,000                           | 1,000                           | 5,000              | 350              | 5,350            |
| 2     | นายมนูญ ทำนองดี<br>(483392)   | 6,200                           | 6,500                           | 500                             | 6,000              | -                | 6,000            |

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 6,000 บาทเป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 350 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,350 บาท


คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุตาริด ม.12 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 5,350 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา/.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



20 ส.ค. 2560



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.