



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม.

เลขที่ ณ.3 ลปม.(ผกบ.) /2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

วันที่ 14 ก.พ. 2560

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตาม บันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123 / 2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ ไฟสาธารณะบ้านหนองน้ำขุ่น ม.11 ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติ ลปม./ผบต.145 ลว.22 ก.ค.59 WBS. C-59-F-LAMCM.0139.02.2 โครงการ 8002561311 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกไฟสาธารณะ			
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	0.375	ก.ม.	603.659
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	10.00	ชุด	1,250.000
3	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	15.00	ชุด	1,875.000
4	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1.00	ชุด	115.000
	ค่าแรงตามประมาณการ			3,843.66
	ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)			4,571.26
	SAY			4,500.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			315.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			4,815.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคาเห็นควรอนุมัติ ดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตไฟสาธารณะบ้านหนองน้ำขุ่น ม.11 ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ

จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 4,815.00 บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง



2.1 ณรงค์ชัย สุนิตพงศ์ ผบ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผกบ.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร ผบ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

3. / แต่งตั้ง.....

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|---|--------------|
| 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี | พช.ระดับ 7 | ประธานกรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |
| 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ | นทน.ระดับ 7 | กรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |
| 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล | พช.ระดับ 5 | กรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |

4. แต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม.




17 ก.พ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.กป.กฟส.ลปม.



17 ก.พ. 2560





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองน้ำขุ่น ม.11 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 17 ก.พ.60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองน้ำขุ่น ม.11 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0139.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมภาษี (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	4,500	4,000	500	3,500	245	3,745
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	4,500	4,500	500	4,000	-	4,000


ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 4,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 500 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 245 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,745 บาท


คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองน้ำขุ่น ม.11/ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 3,745 บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.ดร.ป
20 ส.ค. 2560


..... ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิตพงศ์)
ทผ.บต.กฟส.ลปม.


..... กรรมการ
(นายสาชิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลปม.


..... กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ทผ.บง.กฟส.ลปม.