



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตาม บันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123 / 2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ ไฟสาธารณะบ้านหนองบัว ม.9 ต.ทะเลมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติ ลปม./ผบต. 141 ลว. 22 ก.ค.59 WBS. C-59-F-LAMCM.0135.02.2 โครงการ 8002561315 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกไฟสาธารณะ			
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	0.720	ก.ม.	1,169.723
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	16.00	ชุด	2,000.00
3	ติดตั้ง Rack เตี่ยว บนเสา	29.00	ชุด	3,625.00
4	ติดตั้งชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์ 30 แอมป์	1.00	ชุด	275.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	1.00	ชุด	115.00
6	ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	1.00	ชุด	125.00
ค่าแรงตามประมาณการ				7,309.723
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)				8,693.45
SAY				8,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				602.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				9,202.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคาเห็นควรอนุมัติ ดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตไฟสาธารณะบ้านหนองบัว ม.9 ต.ทะเลมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 9,202.00 บาท (เก้าพันสองร้อยสองบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ ผบ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

17 ก.พ. 2560

2.2 นายสาริต วิทยาไกรเลิศ ผผ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ

17 ก.พ. 2560

2.3 นางธนวดี พงษ์มร ผผ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

17 ก.พ. 2560

3. / แต่งตั้ง.....

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พชง.ระดับ 7

ประธานกรรมการ

17 ก.พ. 2560

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทพ.ระดับ 7

กรรมการ

17 ก.พ. 2560

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5

กรรมการ

17 ก.พ. 2560

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม.

17 ก.พ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผผ.กป.กฟส.ลปม.

17 ก.พ. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 14 มีนาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองบัว ม.9 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 17 ก.พ.60 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองบัว ม.9 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0135.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมภาษี (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	8,600	8,000	1,000	7,000	490	7,490
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	8,600	8,500	500	8,000	-	8,000


ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 8,000 บาทเป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 490 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,490 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองบัว ม.9 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 7,490 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


จึงเรียนมา/.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ออก
20 ส.ค. 2560


ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ผ.บต.กฟส.ลปม.


กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.กป.กฟส.ลปม.


กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บง.กฟส.ลปม.