



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตาม บันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123 / 2556 ลว.
14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
ไฟสาธารณะบ้านหนองม่วงใต้ ม.15 ต.ทะเลมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติ ลปม./ผบต.146 ลว.22 ก.ค.59
WBS. C-59-F-LAMCM.0140.02.2 โครงการฯ 8002561310 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกไฟสาธารณะ			
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	0.470	ก.ม.	762.322
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	10.00	ชุด	1,250.00
3	ติดตั้ง Rack เตี่ยว บนเสา	19.00	ชุด	2,375.00
4	ติดตั้งชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลต์ 30 แอมป์	1.00	ชุด	275.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	2.00	ชุด	230.00
6	ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลต์	1.00	ชุด	125.00
ค่าแรงตามประมาณการ				5,017.32
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)				5,967.10
SAY				5,900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				413.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				6,313.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคาเห็นควรอนุมัติ ดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตไฟสาธารณะบ้านหนองม่วงใต้ ม.15 ต.ทะเลมนชัย อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 6,313.00 บาท (หกพันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองราคากลางราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุณีมิตรพงศ์ ผบ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผกป.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร ผบ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ



3. / แต่งตั้ง.....

17 ก.พ. 2560

17 ก.พ. 2560

17 ก.พ. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง


- | | | | | |
|----------------------------|------------|---------------|---|--------------|
| 3.1 นายทองดี ชีมครบุรี | พช.ระดับ 7 | ประธานกรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |
| 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ | นท.ระดับ 7 | กรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |
| 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล | พช.ระดับ 5 | กรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |

4. แต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง

- | | | | |
|------------------------|------------------|---|--------------|
| 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล | ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม. |  | 17 ก.พ. 2560 |
|------------------------|------------------|---|--------------|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลปม.



17 ก.พ. 2560





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาคงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองม่วงใต้ ม.15 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 17 ก.พ.60 ให้คณะกรรมการพิจารณาคงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองม่วงใต้ ม.15 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0140.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมภาษี (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	5,900	5,000	500	4,500	315	4,815
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	5,900	5,500	500	5,000	-	5,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 5,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 500 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 315 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,815 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองม่วงใต้ ม.15 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 4,815 บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา/.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ
210 ส.ค. 2560



ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.



กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.



กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.