



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ - 2 ธ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
ติดตั้งหม้อแปลงบ้านโนนสำราญ ม.13 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ลปม./ผบต.011
ลว. 2 ก.พ. 60 WBS. C-60-F-LAMCM.0011.02.1 ทราย 8002718588 , 8002718589 ,
80027185891 80027185894 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงสูงภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR.) ขนาด 5(	320.00	ม.	871.952
2	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	2.00	ชุด	2,970.00
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	6.00	อัน	285.00
4	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน แบบเท้าแขน	5.00	ชุด	475.00
5	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรึงอลูมิเนียม 35-70 ต.	8.00	ชุด	1,000.00
6	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์พอสท์ไทป์ 22 เครวี	12.00	ลูก	1,500.00
7	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	24.00	ลูก	1,000.00
8	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	6.00	ตัน	8,430.00
9	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	6.00	ท่อน	1,260.00
10	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	4.00	ท่อน	840.00
11	ตัดต้นไม้	0.10	ก.ม.	444.00
	แผนกหม้อแปลง			19,075.95
12	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	3.00	ชุด	1,305.00
13	หลอมผงเชื่อมกราวด์	7.00	ชุด	525.00
14	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทางตรง	4.00	อัน	190.00
15	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1.00	คิว	1,920.00
16	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*1500 มม.	1.00	ท่อน	210.00
17	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	1.00	ท่อน	210.00
18	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kv	2.00	ชุด	250.00
19	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1.00	ชุด	115.00
20	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	2.00	ชุด	740.00
21	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	1.00	ชุด	125.00
22	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.	1.00	เครื่อง	2,370.00

แผนกรื้อถอน/.....

2/3

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			7,960.00
23	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50/7 ต.มม. มอก.85	250.000	ม.	288.75
24	รื้อถอนคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	8.000	ชุด	500.00
25	รื้อถอนชุดยึดโยง	2.000	ชุด	1,485.00
26	รื้อถอน Rack 2x200 บนเสา	6.000	ชุด	825.00
27	รื้อถอนเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	4.000	ต้น	2,130.00
	แรงต้านกลับมาใช้ใหม่			5,228.75
28	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50/7 ต.มม. มอก.85	250.000	ม.	577.50
29	ติดตั้งแร็ค 2*200 มม.บนเสา	6.000	ชุด	1,650.00
	แผนกแรงต่ำ			2,227.50
30	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	412.000	ม.	871.35
31	ติดตั้งคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	16.000	ชุด	2,000.00
32	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	3.000	ชุด	4,455.00
33	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	2.000	ชุด	870.00
34	หลอมฝังเชื่อมกราวด์	6.000	ชุด	450.00
35	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	8.000	ชุด	2,200.00
36	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	6.000	ต้น	6,390.00
37	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	2.000	ชุด	230.00
				17,466.35
รวมค่าแรงตามประมาณการทั้งสิ้น				51,958.56
ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)				61,794.31
SAY				61,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				4,270.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				65,270.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบ้านโนนสำราญ ม.13 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน **65,270.00** บาท(หกหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ หผ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ หผ.กบ.กฟส.ลปม.

กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร หผ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7

ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7

กรรมการ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5

กรรมการ

4.แต่งตั้ง/.....

6 มี.ค. ๒๕๖๐

6 มี.ค. 2560

6 มี.ค. 2560

6 มี.ค. 2560

6 มี.ค. 2560

6 มี.ค. 2560


4. แต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล ชผ.กป.




6 มี.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผผ.กป.กฟส.ลปม.





6 มี.ค. 2560





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 14 มี.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบ้านโนนสำราญ ม.13 ต.บ้านยาง
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 มี.ค.2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบ้านโนนสำราญ ม.13 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0011.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมภาษี (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	61,000	52,000	1,000	51,000	3,570	54,570
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	61,000	60,000	2,000	58,000	-	58,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 52,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 51,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 3,570 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,570 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบ้านโนนสำราญ ม.13 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 54,570 บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา/.....


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.



20 ส.ค. 2560



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.