



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - 012 / 2559

วันที่

16 ก.พ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 15 ก.พ. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งไฟทางหลวงบ้านบง ม.4 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 010 ลว. 7 ม.ค.2559 WBS. C-59-PUSCM.0007.03.1 ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 2,259.67 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป. ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัพการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 2,170.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 8002440371)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	1.00	1,670.97	1,600.00	70.97
2	ติดตั้ง คอน คอ. / 1 ชุด	249.75	1.00	249.75	240.00	9.75
3	ติดตั้ง ลูกถ้วย ไส้ไฟฟ้า / 1 ชุด	112.98	3.00	338.95	330.00	8.95
รวมเป็นเงิน				2,259.67	2,170.00	89.67

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งไฟทางหลวงบ้านบง ม.4 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 010 ลว. 7 ม.ค.2559 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ ติดตั้งไฟทางหลวงบ้านบง ม.4
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พร.(บด.) 010 ลว. 7 ม.ค.2559 WBS. C-59-PUSCM.0007.03.1
วงเงิน 2,170.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- (1) นายสมภพ สุระโยธี ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร.
- (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร.
- (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร.

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร.

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 500.80 บาท ไป
เป็นค่าแรงจำนวน 500.80 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน 324.80 บาท
ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 1.20 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
449.60 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0007.03.1

แผนกแรงค่า (โครงข่าย 8002440371)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	2,085.00	1,668.00	-	502.00	2,170.00
ค่าควบคุมงาน	0040	626.00	500.80	500.80	-	-
ค่าขนส่ง	0050	406.00	324.80	1.20	-	323.60
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	562.00	449.60	-	-	449.60

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ นุญนาน)

ผก.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผก.กป.,ผก.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณ)

ผก.กป.กฟส.พุทไธสง

26 ก.พ. 2559