



บันทึก

29

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - 042 / 2559

วันที่

29 มี.ค. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว. 21032016.

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านคอนกอย ม.11 ต.คอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 345 ลว. 3 ก.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9025 ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 57,820.20 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัพการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 51,560.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 6000657956)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,266.60	22.00	27,865.30	24,200.00	3,665.30
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	11.00	19,427.22	17,600.00	1,827.22
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	148.66	23.00	3,419.24	3,220.00	199.24
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	1.40	3,837.87	3,640.00	197.87
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	5.00	683.85	650.00	33.85
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	5.00	2,586.73	2,250.00	336.73
รวมเป็นเงิน				57,820.20	51,560.00	6,260.20

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านคอนกอย ม.11 ต.คอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 345 ลว. 3 ก.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9025 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหกรณ์ไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านดอนกอย ม.11 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ จ.3 พร. (บต.) 345 ลว. 3 ก.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9025
วงเงิน 51,560.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบค.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 11,159.00 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 11,159.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 3,799.00 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 3,208.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 6,406.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9025

แผนกแรงค่า (โครงการ 6000657956)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ ๖๐ %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	61,989.00	37,193.00	-	14,367.00	51,560.00
ค่าควบคุมงาน	0040	18,597.00	11,159.00	11,159.00	-	-
ค่าขนส่ง	0050	6,331.00	3,799.00	3,208.00	-	591.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	10,676.00	6,406.00	-	-	6,406.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.ก.ป.กฟส.พท.ไรสง

เรียน ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณ)

ผ.ก.กฟส.พท.ไรสง

๑๙ ส.ค. 2559