



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผกก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๕๑ / 2559

วันที่

29 ส.ค. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างอิง อนุมัติ ผกก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 11 ส.ค. 2559

เรียน ผกก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านน้อยกระทุ่มทอง ม.12 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 367 ลว. 13 พ.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9034 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 33,504.13 บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยสี่บาทสิบสามสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า หก. ไสท์โวลท์เอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 29,936.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย 6000657973)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ชุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,266.60	12.00	15,199.25	13,200.00	1,999.25
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	7.00	12,362.77	11,200.00	1,162.77
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	148.66	19.00	2,824.59	2,660.00	164.59
4	พาดสาย 50 ค.ม.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.66	1,809.28	1,716.00	93.28
5	ติดตั้งกล่องไฟฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	2.00	273.54	260.00	13.54
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	2.00	1,034.69	900.00	134.69
รวมเป็นเงิน				33,504.13	29,936.00	3,568.13

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านน้อยกระทุ่มทอง ม.12 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 367 ลว. 13 พ.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9034 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง หจก.ไฮทโวลท์เอ็นจิเนีย จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านน้อยกระทุ่มทอง ม.12 ตำบลจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ จ.3 พช. (ปค.) 367 ลว. 13 พ.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9034
วงเงิน 29,936.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พช. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พช. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พช. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พช. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 6,609.00 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 6,609.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 1,955.00 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 1,298.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 3,484.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)


WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9034

แผนกแรงค่า (โครงข่าย 6000657973)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ ๖๐ %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	36,715.00	22,029.00	-	7,907.00	29,936.00
ค่าควบคุมงาน	0040	11,015.00	6,609.00	6,609.00	-	-
ค่าขนส่ง	0050	3,258.00	1,955.00	1,298.00	-	657.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	5,807.00	3,484.00	-	-	3,484.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.ก.ป.ก.ฟ.ส.พุทไธสง

เรียน ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.พช.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผ.ก.ก.ฟ.ส.พุทไธสง