



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกบ.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผกบ.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ น.3 พท.(กป.) - ๐๙๖. / 2559

วันที่

16 ส.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผกบ.กฟส.พุทไธสง ลว..... 14 ส.ย. 2559

เรียน ผกบ.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านกุ่มสวนแดง ม.1 ต.กุ่มสวนแดง อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ น.3-พท.(บค.) 047 ลว. 3 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0033.02.1 ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 10,412.92 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกบ. ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัทธิกรการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 9,140.00 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 8002522356)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	3.00	4,317.16	3,600.00	717.16
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	2.00	3,532.22	3,200.00	332.22
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	5.00	1,635.29	1,500.00	135.29
4	พาดสาย 50 ค.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.10	274.13	260.00	14.13
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	1.00	136.77	130.00	6.77
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	1.00	517.35	450.00	67.35
รวมเป็นเงิน				10,412.92	9,140.00	1,272.92

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านกุ่มสวนแดง ม.1 ต.กุ่มสวนแดง อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ น.3-พท.(บค.) 047 ลว. 3 มิ.ย. 2559 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านกุ่มสวนแดง ม.1 ต.กุ่มสวนแดง อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พร.(บค.) 047 ถว. 3 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0033.02.1
วงเงิน 9,140.00 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวนณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 2,400.80 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 1,136.80 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 550.40 บาท ไปเป็น ค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 550.40 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงานที่คงเหลือ จำนวน 1,264.00 บาท ไปเป็นค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 1,264.00 บาท เนื่องจากค่าเบ็ดเตล็ดไม่เพียงพอเบิกจ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,ซ่อมรถ (กรณีค่าเบ็ดเตล็ดไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0047.02.1

แผนงบรายได้ (โครงการฯ8002522356)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	10,004.00	8,003.20	-	1,136.80	9,140.00
ค่าควบคุมงาน	0040	3,001.00	2,400.80	1,136.80	-	1,264.00
ค่าควบคุมงาน	0040	3,001.00	1,264.00	1,264.00	-	- 1,264.00
ค่าขนส่ง	0050	688.00	550.40	550.40	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,373.00	1,098.40	-	1,814.40	2,912.80

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผ.กป.,ผ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป


(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณ)

ผ.ก.กฟส.พุทไธสง