



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกบ.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - 086 . / 2559

วันที่

12 ต.ค. 2559.

เรื่อง อนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างอิง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 11 ต.ค. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย ให้บริษัทไฟฟ้ายักษ์ ม.8 ต.ศรีสว่าง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บค.) 052 ลว. 14 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0052.02.1 ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 5,152.05 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทห้าสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกบ. ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 4,720.00 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 8002538971)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	-	-	-	-
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	1.00	1,766.11	1,600.00	166.11
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	5.00	1,635.29	1,500.00	135.29
4	พาดสาย 50 คมม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.40	1,096.53	1,040.00	56.53
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	1.00	136.77	130.00	6.77
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	1.00	517.35	450.00	67.35
รวมเป็นเงิน				5,152.05	4,720.00	432.05

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย ให้บริษัทไฟฟ้ายักษ์ ม.8 ต.ศรีสว่าง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บค.) 052 ลว. 14 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0052.02.1 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สัฟการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ ให้บริษัทแฟกไลท์บ้านสว่าง ม.8 ต.ศรีสว่าง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พร.(บค.) 052 ลว. 14 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0052.02.1

วงเงิน 4,720.00 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

(1) นายสมภพ สุระโยธี ตำแหน่ง พงษ.ระดับ 7 ผกป.พร.

(2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ ตำแหน่ง พงษ.ระดับ 7 ผบค.พร.

(3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร.

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

(1) นายวัชรพล สวัสดิ์ ตำแหน่ง พงษ.ระดับ 3 ผกป.พร.

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 1,214.40 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 672.80 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 583.20 บาท ไปเป็น ค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 583.20 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงานที่คงเหลือ จำนวน 541.60 บาท ไปเป็นค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 583.20 บาท เนื่องจากค่าเบ็ดเตล็ดไม่เพียงพอเบิกจ่าย คำน้ำมันเชื้อเพลิง,ค่าซ่อมรถ (กรณีค่าเบ็ดเตล็ดไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0052.02.1

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย8002538971)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	5,059.00	4,047.20	-	672.80	4,720.00
ค่าควบคุมงาน	0040	1,518.00	1,214.40	672.80	-	541.60
ค่าควบคุมงาน	0040	-	541.60	541.60	-	-
ค่าขนส่ง	0050	729.00	583.20	583.20	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,094.00	875.20	-	1,124.80	2,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ บุญนาน)

ทพ.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ทพ.กป.,ทพ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายจรูญ บุญนาน)

ทพ.กป.รักษาแทน ผจก.กฟส.พุทไธสง

17 ส.ค. 2559