



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๙๓ /2559

วันที่

11 2 ๒๕๖ 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างอิง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 6 ๓๑. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงให้นางพรนภัส

ม.1 ต.บ้านแวง อ.บ้านใหม่ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ พธ.(บต.) 089 ลว. 7 ก.ย. 2559 WBS.C-59-F-PUSCM.0098.03.1

ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 13,714.53 บาท

(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก./บริษัท/ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า

บริษัท สัมพรการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 12,734.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง
กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก (8002605728)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	บริษัทสัมพรการ การไฟฟ้า จำกัด	หจก.ช้างชูแนว จำกัด
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	2	3,341.93	3,000.00	3,300.00
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	2	3,532.22	3,200.00	3,500.00
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ 1 ลูก	112.98	27	3,050.55	2,970.00	3,000.00
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	3,335.99	0.120	400.32	384.00	400.00
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 1 ชุด/ 3 ลูก	148.66	9	1,337.96	1,260.00	1,300.00
6	ติดตั้งคอน คอ. /1 ท่อน	249.75	5	1,248.77	1,200.00	1,200.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง / 1 ชุด	267.59	3	802.78	720.00	800.00
8	ติดตั้งคอปเปอร์ 1 ชุด	267.59	0	-	-	-
9	ติดตั้ง SPACER / 1 ชุด	148.66	-	-	-	-
10	ติดตั้งเหล็กรับสายเคเบิ้ลอากาศ / 1 ชุด	249.75	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน				13,714.53	12,734.00	13,500.00

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

แผนกหม้อแปลงภายใน (-)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30-160 KVA.	5,619.44	0	-	-	-
2	ติดตั้ง LT แรงต่ำ / 1 ชุด	148.66	0	-	-	-
3	ติดตั้งคอน คอร. / 1 ท่อน	249.75	0	-	-	-
4	ติดตั้งครอปเออร์ / 1 ชุด	267.59	0	-	-	-
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง / 1 ชุด	267.59	0	-	-	-
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	0	-	-	-
รวมเป็นเงิน				-	-	-

แผนกแรงต่ำ (-)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา / 1 ลบ.ม.	2,283.46	0	-	-	-
2	ชุดหุ้มปีกเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	0	-	-	-
3	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	0	-	-	-
4	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	148.66	0	-	-	-
5	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,283.46	0	-	-	-
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	0	-	-	-
7	ทำกราวด์ / 1 ชุด	505.45	0	-	-	-
รวมเป็นเงิน				-	-	-

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ(-)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	รื้อถอน เสา คอร.9 เมตร	719.53	0	-	-	-
2	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	74.33	0	-	-	-
รวมเป็นเงิน				-	-	-

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงให้นางพรนภัส

ม.1 ต.บ้านแวง อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ พร.(บค.) 089 ลว. 7 ก.ย. 2559 WBS.C-59-F-PUSCM.0098.03.1
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัทสหการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการงานขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงให้นางพรนภัส

ม.1 ต.บ้านแวง อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ พร.(บค.) 089 ลว. 7 ก.ย. 2559 WBS.C-59-F-PUSCM.0098.03.1
วงเงิน 12,734.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวน ณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบค.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 4 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน

2,840.00 บาท

ไปเป็นค่าแรง จำนวน

2,840.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน

2,113.60

บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน

428.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าแรงส่วนที่คงเหลือ จำนวน

824.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน

824.00 บาท เนื่องจากค่าแรง ไม่เพียงพอเบิกจ่าย

ค่าจ้าง (กรณีแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0068.03.1

แผนกแรงสูงภายนอก (8002605728)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	11,832.00	9,465.60	-	3,268.40	12,734.00
ค่าควบคุมงาน	0040	3,550.00	2,840.00	2,840.00	-	-
ขนส่ง	0050	2,642.00	2,113.60	428.40	-	1,685.20
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	3,543.00	2,834.40	-	-	2,834.40

3.5 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน

- บาท

ไปเป็นค่าแรง จำนวน

- บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน

-

บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน

- บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน

- บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน

0.00

บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย

ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. -

แผนกหม้อแปลงภายใน (-)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	-	-	-	-	-
ค่าควบคุมงาน	0040	-	-	-	-	-
ค่าขนส่ง	0050	-	-	-	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	-	-	-	-	-

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.6 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน

ไปเป็นค่าแรง จำนวน

- บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน

- บาท

บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน

- บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน

- บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน

- บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย

ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. -

แผนงบรายจ่าย (-)						
รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	-	-	-	-	-
ค่าควบคุมงาน	0040	-	-	-	-	-
ค่าขนส่ง	0050	-	-	-	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	-	-	-	-	-

3.7 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน

ไปเป็นค่าแรง จำนวน

- บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน

- บาท

บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน

- บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน

- บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน

- บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย

ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. -

แผนงบรายจ่าย (-)						
รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	-	-	-	-	-
ค่าควบคุมงาน	0040	-	-	-	-	-
ค่าขนส่ง	0050	-	-	-	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.7 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายจรูญ นุญนาน)

ผ.ก.ป.ก.ฟ.ส.พ.ท.ไรสง

เรียน ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.พ.ร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผ.ก.ก.ฟ.ส.พ.ท.ไรสง

02 ต.ค. 2559