



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบง.กฟส.พุทไธสง ถึง ผจก.กฟส.พุทไธสง
เลขที่ ฉ.๓ พธ.(บง.) ๒ /๒๕๖๐ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา
เรียน ผจก.กฟส.พธ.

ตามอนุมัติที่.ฉ.๓.พธ.(บง.)..๑๙๑๕/๒๕๕๙...ลง..๒๐..ธันวาคม..๒๕๕๙...ให้ ผบง.กฟส.พธ ดำเนินการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ โดยวิธีสอบราคา และ ผบง. ได้ประกาศหาผู้รับจ้าง ซึ่งมี
ผู้รับจ้างเสนอราคาจ้าง จำนวน๓..... รายคือ

๑. นายอุดม ยะประโคน
๒. นายอภิรัตน์ ชัยพร
๓. นายเกษมสันต์ การนอก


จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาราคาปรากฏว่า...ผู้รับจ้าง.ทั้ง..๓..รายนี้...เป็น
ผู้สอบราคาต่ำสุดต่อรองราคาจนไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ดังนี้

รายละเอียดค่าจ้าง	ราคาต่อหน่วย (บาท/เครื่อง)
พื้นที่อำเภอพุทไธสง	
๑.ปลดสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๑ เฟส	๓๗.-
๒.ต่อสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๑ เฟส	๓๗.-
๓.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส	๗๔.-
๔.ติดกลับมิเตอร์ ๑ เฟส	๗๔.-
๕.ปลดสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๓ เฟส	๘๘.-
๖.ต่อสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๓ เฟส	๘๘.-
๗.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส	๑๗๖.-
๘.ติดกลับมิเตอร์ ๓ เฟส	๑๗๖.-
พื้นที่อำเภอนาโพธิ์	
๑.ปลดสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๑ เฟส	๓๗.-
๒.ต่อสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๑ เฟส	๓๗.-
๓.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส	๗๔.-
๔.ติดกลับมิเตอร์ ๑ เฟส	๗๔.-
๕.ปลดสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๓ เฟส	๘๘.-
๖.ต่อสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๓ เฟส	๘๘.-
๗.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส	๑๗๖.-
๘.ติดกลับมิเตอร์ ๓ เฟส	๑๗๖.-

รายละเอียดค่าจ้าง	ราคาต่อหน่วย (บาท/เครื่อง)
พื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	
๑.ปลดสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๑ เฟส	๓๘.-
๒.ต่อสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๑ เฟส	๓๘.-
๓.ถอนคีมมิเตอร์ ๑ เฟส	๗๖.-
๔.ติดกลับมิเตอร์ ๑ เฟส	๗๖.-
๕.ปลดสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๓ เฟส	๘๘.-
๖.ต่อสายเทอร์มินอลมิเตอร์ ๓ เฟส	๘๘.-
๗.ถอนคีมมิเตอร์ ๓ เฟส	๑๗๖.-
๘.ติดกลับมิเตอร์ ๓ เฟส	๑๗๖.-

ผบง.กฟส.พธ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาจ้างเหมาต่อเครื่อง ที่ผู้รับจ้างเสนอราคามานั้นเป็นราคาที่
เหมาะสมกับท้องถิ่น และไม่เกินราคากลาง ที่ กฟผ.๓ กำหนด ฉะนั้นจึงเห็นสมควรอนุมัติจ้างผู้รับเหมาในราคา
ดังกล่าวข้างต้น โดยให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯเดือนละครึ่งและให้จัดทำสัญญาจ้างตามระเบียบก่อน
ดำเนินการโดยเบิกจ่ายจาก งบทำการรหัสบัญชี ๕๓๐๑๐๐๔๐ วงเงินงบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐.-บาท(ห้า
แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายโสภณ รัตนา)
ทผ.บง.กฟส.พธ.

๗๑.๕๖.

- ต่อส่ง

- ติดหม้อแปลง ๑๐๐/๒๐


(นายสรยุทธ กรีกุลพันธ์)
ผอ.กฟส.ทุกโรง