



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกบ.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผกบ.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๖4 / 2559

วันที่

12 เม.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างอิง อนุมัติ ผกบ.กฟส.พุทไธสง ลว..... 11 เม.ย. 2559

เรียน ผกบ.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย เรือนไทยรีสอร์ท ม.1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 027 ลว. 28 มี.ค.2559 WBS. C-59-PUSCM.0027.02.1 ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 1,670.97 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกบ.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก./บริษัท/ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงสูง (โครงการ 8002482353)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	1.00	1,670.97	1,500.00	170.97
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	-	-	-	-
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสต์ / 1 ลูก	112.98	-	-	-	-
4	พาดสาย 50 ค.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	-	-	-	-
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 1 ชุด / 3 ลูก	148.66	-	-	-	-
6	ติดตั้ง คอน คอ. / 1 ท่อน	249.75	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน				1,670.97	1,500.00	170.97

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย เรือนไทยรีสอร์ท ม.1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 027 ลว. 28 มี.ค.2559 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหกรรมไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ เรือนไทยรีสอร์ท ม.1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พร.(บต.) 027 ลว. 28 มี.ค.2559 WBS. C-59-PUSCM.0027.02.1
วงเงิน 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 1,331.20 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 815.20 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 0.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 1,144.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0027.03.1

แผนกแรงสูง (โครงข่าย 8002482353)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	5,545.00	4,436.00	-	- 2,936.00	1,500.00
ค่าควบคุมงาน	0040	1,664.00	1,331.20	-	-	1,331.20
ค่าขนส่ง	0050	1,019.00	815.20	-	-	815.20
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,430.00	1,144.00	-	-	1,144.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผ.กป., ผ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผ.ก.กฟส.พุทไธสง

12 เม.ย. 2559