



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - 067 / 2559

วันที่

๒๘ เม.ย 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างอิง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว.....๒๘ เม.ย. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านสังแสง ม.8 ต.ศรีสว่าง
อ.บ้านดใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บด.) 030 ลว. 20 เม.ย. 25: WBS. C-59-PUSCM.0030.02.1
ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 6,076.61 บาท
(หกพันเจ็ดสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า
บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 5,508.00 บาท
(ห้าพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง
กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย 800490889)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ชุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,670.97	1.00	1,670.97	1,500.00	170.97
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	2.00	3,532.22	3,200.00	332.22
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	2.00	654.12	600.00	54.12
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.08	219.31	208.00	11.31
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	-	-	-	-
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน				6,076.61	5,508.00	568.61

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านสังแสง ม.8 ต.ศรีสว่าง
อ.บ้านดใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บด.) 030 ลว. 20 เม.ย. 2559
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหกรณ์การไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านสังแสง ม.8 ต.ศรีสว่าง
อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พร.(บต.) 030 ลว. 20 เม.ย. 25: WBS. C-59-PUSCM.0030.02.1
วงเงิน 5,508.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ดี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-------------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 1,346.40 บาท ไป
เป็นค่าแรงจำนวน 1,020.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 376.80 บาท
ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 0.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
688.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0030.02.1

แผนกแรงค่า (โครงการ 800490889)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	5,610.00	4,488.00	-	1,020.00	5,508.00
ค่าควบคุมงาน	0040	1,683.00	1,346.40	1,020.00	-	326.40
ค่าขนส่ง	0050	471.00	376.80	-	-	376.80
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	860.00	688.00	-	-	688.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ บุญน่าน)

ผ.กป.กฟส.พท.ไรสง

เรียน ผ.กป.,ผ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายจรูญ บุญน่าน)
ผ.กป.ปฏิบัติงานแทน
ผ.กป.กฟส.พท.ไรสง
18 เม.ย 2559