



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง

ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2559

วันที่

7 ธ.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงาน
จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
ติดตั้งหรือแปลงโรงงานลูกขึ้นบ้านแทนพระ ม.1 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS. C-59-F-LAMCM.
0238.03.1, 02.2, 01.1 / โครงข่าย 8002645041, 8002645042, 8002645043, 8002645044,
8002645045 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงสูงภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50/8 ตมม. (ACSR)	2,805.00	0.450	กม.	1,501.19
2	พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตมม.	2,805.00	0.036	กม.	120.10
3	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	125.00	9.000	ชุด	1,337.96
4	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ	210.00	5.000	ชุด	1,248.77
5	พาดลวดเหล็ก 25 ตมม.	1,920.00	0.150	กม.	342.52
6	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน 1 ชุด (2 อัน)	95.00	6.00	ชุด	677.90
7	ติดตั้งเหล็กประกบแบบท้าวแขน	95.00	6.00	ชุด	677.90
8	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ตมม	125.00	12.00	ชุด	1,783.95
9	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสไฟฟ้า 22 เคริ	125.00	22.00	ลูก	3,270.58
10	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (3 ลูก/ชุด)	125.00	21.00	ชุด	3,121.91
11	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	7.00	ตัน	11,696.77
12	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	210.00	4.00	ท่อน	999.01
13	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	10.00	ท่อน	2,497.53
14	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1,920.00	3.00	คิว	6,850.37
	แผนกแรงสูงภายใน				36,129.00
15	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 50 ตมม.	2,805.00	0.066	กม.	220.18
16	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	125.00	3.00	ชุด	445.99
17	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	2.00	ชุด	225.97
18	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (3 ลูก/ชุด)	125.00	3.00	ชุด	445.99
19	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	1.00	ตัน	1,670.97
20	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	2.00	ท่อน	499.51
					3,509.00

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ	หน่วย	รวมราคากลาง
	แผนกหม้อแปลง				
22	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	5.00	ชุด	2,586.79
23	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	2.00	ชุด	225.97
24	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	210.00	2.00	ท่อน	499.51
25	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kv	125.00	3.00	ชุด	445.99
27	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	370.00	3.00	ชุด	1,320.12
28	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	125.00	3.00	ชุด	445.99
29	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.	4,725.00	1.00	เครื่อง	5,619.44
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ				11,144.00
30	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม. มอก.85	1,152.50	0.150	ก.ม.	205.60
31	รื้อถอนสายอลูมิเนียม 25 ตมม.	880.00	0.150	ก.ม.	156.99
32	รื้อถอนสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	1,152.50	0.450	ก.ม.	616.80
33	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	62.50	18.00	ชุด	1,337.96
34	รื้อถอนสายยึดโยง 1 เส้น	137.50	3.00	ชุด	490.59
35	รื้อถอน Rack 2x200 บนเสา	137.50	9.00	ชุด	1,471.76
36	รื้อถอน Rack เดี่ยวบนเสา	62.50	5.00	ชุด	371.66
37	รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ	192.50	1.00	ชุด	228.94
38	รื้อถอนมิเตอร์	137.50	10.00	เครื่อง	1,635.29
39	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	532.50	4.00	ต้น	2,533.21
40	รื้อถอนล่อฟ้าแรงต่ำ	57.50	3.00	ชุด	205.15
	นำกลับมาใช้ใหม่				9,254.00
41	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม. มอก.85	2,305.00	0.150	ก.ม.	411.20
42	พาดสายอลูมิเนียม 25 ตมม.	1,760.00	0.150	ก.ม.	313.98
43	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2,305.00	0.450	ก.ม.	1,233.60
45	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	385.00	1.00	ชุด	457.88
46	ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ	275.00	10.00	เครื่อง	3,270.58
47	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	3.00	ชุด	410.31
	แผนกแรงต่ำ				
48	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	30.00	ชุด	4,459.88
49	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
50	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	1.00	ชุด	327.06
51	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเสา	275.00	7.00	ชุด	2,289.40
					13,691.00
				รวมเป็นเงิน	73,727.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,160.89
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	78,887.89

ดังนั้น /.....

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงงานลูกชิ้นบ้านแท่นพระ ม.1 ต.หนองคู
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 78,887.89 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาท
แปดสิบเก้าสตางค์)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

- | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|--|
| 2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ | หม.กบ.กฟส.ลปม. | ประธานกรรมการ |  -7 5.ค. 2559 |
| 2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร | หม.บง.กฟส.ลปม. | กรรมการ | -7 5.ค. 2559 |
| 2.3 นายน้อย แฝงกลาง | ชม.บต.กฟส.ลปม. | กรรมการ |  -7 5.ค. 2559 |


3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|--|
| 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี | พขง.ระดับ 7 | ประธานกรรมการ | -7 5.ค. 2559 |
| 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ | นทน.ระดับ 7 | กรรมการ | -7 5.ค. 2559 |
| 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล | พขง.ระดับ 5 | กรรมการ |  -7 5.ค. 2559 |

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

- | | | | |
|------------------------|------------------|--|--|
| 4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล | ชม.กบ.กฟส.อ.ลปม. | |  -7 5.ค. 2559 |
|------------------------|------------------|--|--|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
หม.กบ.กฟส.ลปม.

-7 5.ค. 2559





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 16 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงผลิตลูกชิ้นบ้านแท่นพระ ม.1/ต.หนองคู
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 7 ธ.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงผลิตลูกชิ้นบ้านแท่นพระ ม.1/ต.หนองคู
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0238.03.1.02.2.01.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอ
ราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงินที่ลดให้	ราคาที่ต่อรอง แล้ว
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	73,727	66,000	1,000	65,000
2	นายมนูญ ทานองดี (483392)	73,727	75,000	2,000	73,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน
คิตรีมย์ เสนอราคา 66,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด และ
คณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งสิ้น 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยาย
เขตติดตั้งหม้อแปลงโรงผลิตลูกชิ้นบ้านแท่นพระ ม.1/ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

19 S.A. 2559

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.กบ.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ

(นายน้อยแฟงกลาง)
ช.บต.กฟส.ลปม.

กรรมการ