



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
 เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 28 ก.ค. 2559
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
 อ้างถึง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559
 เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์ ม.6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-LAMCM.0263.03.1
 02.2 โครงการ 8002404563 8002404565 8002404567 8002404571 8002404575
 8002404577 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกรื้อถอนแรงสูง				
1	รื้อถอนเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง	105.00	1.00	ชุด	124.88 /
	แผนกแรงสูงภายนอก				125.00 /
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	125.00	3.00	ชุด	445.99 /
3	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี	210.00	1.00	ชุด	249.75 /
4	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม.	210.00	1.00	ชุด	249.75 /
5	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	2.00	ชุด	225.97 /
6	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี	125.00	5.00	ชุด	743.31 /
7	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	125.00	3.00	ชุด	445.99 /
8	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	2.00	ท่อน	499.51 /
	แผนกแรงสูงภายใน				2,860.00 /
9	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	2,805.00	0.0470	ก.ม.	156.79 /
10	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	125.00	3.00	ชุด	445.99 /
11	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	2.00	ชุด	225.97 /
12	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	125.00	3.00	ชุด	445.99 /
13	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	1.00	คัน	1,670.97 /
14	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	2.00	ท่อน	499.51 /
					3,445.00 /

27 ม.ค. 2560

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกหม้อแปลงภายใน				
15	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	3.00	ชุด	1,552.04
16	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	2.00	ชุด	225.97
17	เทคอนกรีตหล่อโคนเสาหม้อแปลง	1,920.00	1.00	ชุด	2,283.46
18	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	210.00	2.00	ท่อน	499.51
19	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kv	125.00	3.00	ชุด	445.99
20	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	3.00	ชุด	410.31
21	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	370.00	3.00	ชุด	1,320.12
22	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	125.00	3.00	ชุด	445.99
23	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เครือ.	4,725.00	1.00	เครื่อง	5,619.44
	แผนกแรงต่ำ				12,803.00
24	พาดสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	2,305.00	0.830	ก.ม.	2,275.31
25	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	48.00	ชุด	7,135.80
26	ทำชุดยึดโยง (ชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง)	1,485.00	2.00	ชุด	3,532.22
27	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
28	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเสา	275.00	15.00	ชุด	4,905.86
29	เทคอนกรีตหล่อโคนเสาหม้อแปลง	1,920.00	1.00	ชุด	2,283.46
30	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	9.00	ตัน	15,038.70
31	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	3.00	ชุด	410.31
	แผนกไฟสาธารณะ				36,099.00
32	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.210	ก.ม.	439.57
33	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	12.00	ชุด	1,783.95
34	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	15.00	ชุด	2,229.94
35	ติดตั้งดวงโคม	385.00	5.00	ชุด	2,289.40
36	ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์	275.00	1.00	ชุด	327.06
37	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	2.00	ชุด	273.54
38	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	125.00	1.00	ชุด	148.66
					7,492.000
				รวม	62,824.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,397.68
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	67,221.68

27 ม.ค. 2560

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์ ม.6 ต.สระแก้ว

อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 67,221.68 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บต.

ประธานกรรมการ 



2.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ 

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พงช.ระดับ 7

กรรมการ 3. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสรายุทธ พุดทองกลาง พชง.ระดับ 4 

28 ก.ค. 2559



(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชม.กป.รักษาการแทน ชม.กป.กฟส.ลปม.



27 ม.ค. 2560



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ - 2 ส.ค. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 28 ก.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์ ม.6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม. ได้ติดต่อ นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 29 ก.ค. 59 ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสำนักงานเทศบาลหนองหงส์ ม.6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาดำเนินการแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมุด)

ผ.กป.รักษาการแทน หน.กป.กฟส.ลปม.

- 2 ส.ค. 2559

27 ม.ค. 2560