



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 26 ก.ย. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างถึง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.
ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า
ประจำปี 2559 แล้วนั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนอง
โคลนเสริม ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0077.02.1/ โครงการ 8002489428
โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.816	ก.ม.	2,236.93
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	8.00	ชุด	1,189.30
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	3.00	ชุด	5,298.33
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	2.00	ชุด	1,034.69
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	14.00	ชุด	4,578.81
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	1.00	ตัน	1,670.97
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	2.00	ชุด	273.54
รวมเป็นเงิน					16,283.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					1,139.81
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					17,422.81

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองโคลนเสริม ม.4 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 17,422.81 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บต.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสุชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ ทราบ

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พชง.ระดับ 7

กรรมการ ทราบ

3. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ผ.กป.กฟส.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสโรจิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.กป.กฟส.ลปม.

26 ก.ย. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลพม.

เลขที่ ฉ.3.ลพม.(ผกป.) /2559

วันที่ 13 ต.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองโคลนเสริม ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลพม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.ลพม. ลว. 29 ก.ย.59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองโคลนเสริม ม.4/ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0077
02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วสรุปผลได้ดังนี้


1. นายคมสัน คิตรมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 16,283 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก
283 บาท (สองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 16,000 บาท ตามเอกสารแนบ 1
2. นายมนูญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 16,283 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก
500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 15,783 บาท ตามเอกสารแนบ 2


ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ ทานองดี เสนอราคา
15,783 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) เป็นราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่กฟจ.บุรีรัมย์กำหนด

พิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทานองดี ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองโคลนเสริม
ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,783 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

13 ต.ค. 2559


ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลพม.


กรรมการ
(นายสัณติ วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.ป.กฟส.ลพม.


กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลพม.

30 พ.ย. 2559