



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.  
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 26 ก.ย. 2559  
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย  
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านบึงช้าง ม.8 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0075.02.1/ โครงข่าย 8002489440 โดยมี ปริมาณงานดังนี้

| ที่                 | รายการ                                      | ค่าแรงต่อหน่วย<br>ตามอนุมัติ บร. | ปริมาณ<br>หน่วย | หน่วย | รวมราคากลาง<br>(ค่าแรง x 1.1893) |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------|
|                     | แผนกแรงต่ำภายนอก                            |                                  |                 |       |                                  |
| 1                   | พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.                     | 2,305.00                         | 0.110           | ก.ม.  | 301.55                           |
| 2                   | ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม. | 125.00                           | 8.00            | ชุด   | 1,189.30                         |
| 3                   | ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง       | 1,485.00                         | 2.00            | ชุด   | 3,532.22                         |
| 4                   | ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา                    | 275.00                           | 4.00            | ชุด   | 1,308.23                         |
| 5                   | ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร             | 1,210.00                         | 2.00            | ต้น   | 2,878.11                         |
| รวมเป็นเงิน         |                                             |                                  |                 |       | 9,209.00                         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |                                             |                                  |                 |       | 644.63                           |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                             |                                  |                 |       | 9,853.63                         |

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านบึงช้าง ม.8 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์  
ในวงเงิน 9,853.63 บาท ( เก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบลบาทสามสตางค์ )

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บด.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พขง.ระดับ 7

กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ชม.กป.กฟส.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

( นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ )

ผกป.กฟส.ลปม.

26 ก.ย. 2559



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.  
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ 13 ต.ค. 2559  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านบึงช้าง ม.8 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 29 ก.ย.59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก  
ก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านบึงช้าง ม.8 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0075.02.1/

ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วสรุปผลได้ดังนี้  
1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 9,209 บาท (เก้าพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 709 บาท  
(เจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 8,500 บาท ตามเอกสารแนบ 1

2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 9,209 บาท (เก้าพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 209 บาท  
(สองร้อยเก้าบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา  
8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์กำหนด

พิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านบึงช้าง ม.8  
ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ประธานกรรมการ  
(นายณรงค์ชัย สุณีมิตรพงศ์)

ทผ.บต.กฟส.ลปม.

กรรมการ  
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)  
ทผ.กป.กฟส.ลปม.

กรรมการ  
(นางธนวดี พงษ์ภมร)  
ทผ.บง.กฟส.ลปม.

13 ต.ค. 2559

30 พ.ย. 2559