



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผก.กฟส.ลปม. ถึง ผก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 26 ก.ย. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559

เรียน ผก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผก.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองโคลน (มป.ช้างวัด) ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0074.02.2 โครงข่าย 8002489443 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ				
1	ชุดสวิทช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์	275.00	1.00	ชุด	327.06
2	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	1.00	ชุด	136.77
3	ฟิวส์สวิทช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์	125.00	1.00	ชุด	148.66
รวมเป็นเงิน					612.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					42.84
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					654.84

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟก. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองโคลน (มป.ช้างวัด) ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 654.84 บาท (หกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง ขผ.บต.

2.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7

3. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ขผ.กป.กฟส.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไตรเลิศ)

ผ.ก.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ กฟก. 26 ก.ย. 2559

กรรมการ กฟก. 26 ก.ย. 2559

กรรมการ กฟก. 26 ก.ย. 2559

กรรมการ กฟก. 26 ก.ย. 2559

กรรมการ กฟก. 26 ก.ย. 2559

กรรมการ กฟก. 26 ก.ย. 2559

กรรมการ กฟก. 26 ก.ย. 2559

กรรมการ กฟก. 26 ก.ย. 2559

กรรมการ กฟก. 26 ก.ย. 2559

กรรมการ กฟก. 26 ก.ย. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองโคลน (มป.ช้างวัด) ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.

วันที่ 13 ต.ค. 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 29 ก.ย. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองโคลน (มป.ช้างวัด) ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0074.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วสรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 612 บาท (หกร้อยสิบสองบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 112 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 500 บาท ตามเอกสารแนบ 1

2. นายมนูญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 612 บาท (หกร้อยสิบสองบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 12 บาท (สิบสองบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 600 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

พิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองโคลน (มป.ช้างวัด) ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.

กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.

30 พ.ย. 2559