



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 11 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้ว

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงดําบ้านหนองน้ำขุน (คุ้มคลองอีสานเขียว) ม.11 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0143.02.1/ โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงดําภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2,305.00	0.240	ก.ม.	657.92
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	4.00	ชุด	594.65
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	1.00	ชุด	1,766.11
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	4.00	ชุด	1,308.23
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,065.00	3.00	ตัน	3,799.81
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	115.00	1.00	ชุด	136.77
รวมเป็นเงิน					8,781.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					614.67
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					9,395.67

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงดําบ้านหนองน้ำขุน(คุ้มคลองอีสานเขียว) ม.11 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 9,395.67 บาท (เก้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บต.

2.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พชง.ระดับ 7

3. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ผกบ.กฟส.ลปม. ทรบ 12 ต.ค. 59. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผกบ.กฟส.ลปม.

30 พ.ย. 2559

12 ต.ค. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองน้ำขุ่น(คุ้มคลองอีสานเขียว) ม.11 ต.ทะเลเม่นชัย
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 12 ต.ค.59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองน้ำขุ่น (คุ้มคลองอีสานเขียว) ม.11 ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0143.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วสรุปผลได้ดังนี้

๑. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 7,500 บาท ตามเอกสารแนบ 1

2. นายมนูญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 7,700 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองน้ำขุ่น (คุ้มคลองอีสานเขียว) ม.11 ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - ตามระเบียบ

กฟป

18 ต.ค. 2559

ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ก.บ.กฟส.ลปม.

30 พ.ย. 2559