



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 23 พ.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 ขร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559

เขียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่ยังถึง กฟพ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม
โรงสีข้าวนายบุญอยู่ดีบ้านว่น ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0081.03.1
01.1 โครงการ 8002492295 8002492296 8002492298 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
แผนกแรงสูงภายนอก					
1	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย (CACSR) 50/8 ตมม.	2,805.00	0.0470	ก.ม.	156.79
2	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทราตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	3.00	ชุด	338.95
3	ติดตั้งเครนเค็มบี 35-70 ตมม.	125.00	9.00	ชุด	1,337.96
4	ลูกถ้วยโกลีโพลีโพร 22 เควี	125.00	5.00	ชุด	743.31
5	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	125.00	9.00	ชุด	1,337.96
6	ชุดหุ้มและปีกเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	1.00	ต้น	1,670.97
7	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	4.00	ท่อน	999.01
					6,585.00
แผนกแรงสูงภายใน					
8	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตมม.	2,805.00	0.0160	ก.ม.	53.38
9	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	125.00	6.00	ชุด	891.98
10	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทราตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	2.00	ชุด	225.97
11	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	125.00	3.00	ชุด	445.99
12	ปีกเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	1.00	ต้น	1,670.97
13	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	2.00	ต้น	499.51
					3,788.00
แผนกหม้อแปลงภายใน					
14	ทำกราวด์ (ฝังพ่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	3.00	ชุด	1,552.04
15	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทราตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	2.00	ชุด	225.97
16	เทคอนกรีตหล่อคอนเสาหม้อแปลง	1,920.00	1.00	ชุด	2,283.46
17	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	210.00	2.00	ท่อน	499.51

17 มี.ค. 57

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคาถาวร (ค่าแรง x 1.1893)
18	ติดตั้งสายไฟแรงสูง 20-21 kv	125.00	3.00	ชุด	445.99
19	ติดตั้งสายไฟแรงต่ำ 250-500 v	115.00	3.00	ชุด	410.31
20	ติดตั้งทรานซ์ฟอเมอร์	370.00	3.00	ชุด	1,320.12
21	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	125.00	3.00	ชุด	445.99
22	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 เค.วี.เอ.	4,725.00	1.00	เครื่อง	5,619.44
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ				12,803.00
23	รื้อถอนสายอลูมิเนียม 50 คมม.	1,152.50	0.030	ก.ม.	41.12
24	รื้อถอนคอนกรีตเคอร์รี่เข้าปลายสาย AL 50-70 คมม.	62.50	2.00	ชุด	148.66
25	รื้อถอน Pack 2x200 บนมส	137.50	1.00	ชุด	163.53
26	รื้อถอนเคอร์รี่แรงต่ำ	137.50	1.00	ชุด	163.53
27	รื้อถอนเสา 9 เมตร	605.00	1.00	ต้น	719.53
	นำกลับเข้าใช้ใหม่				1,236.00
28	พาดสายอลูมิเนียม 50 คมม.	2,305.00	0.030	ก.ม.	82.24
29	ติดตั้ง Pack 2x200 บนมส	275.00	1.00	ชุด	327.06
30	ติดตั้งเคอร์รี่แรงต่ำ	275.00	1.00	เครื่อง	327.06
	แผนกวางสายภายนอก				736.00
31	ติดตั้งคอนกรีตเคอร์รี่เข้าปลายสาย AL 50-70 คมม.	125.00	2.00	ชุด	297.33
					297.000
รวม					25,445.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					1,781.15
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					27,226.15

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม

ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

จ.บุรีรัมย์ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 27,226.15 บาท สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บต.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสุรชาติ สุดหาชาติ

นทพ.ระดับ 7

กรรมการ

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พช.ระดับ 7

กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสุรยุทธ พุ่มทองหลาง พช.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนสมบูรณ์)

17 มี.ย. 2559

ชม.กป.รักษาการแทน ชม.กป.กฟส.ลบม.

23 มี.ย. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ - 1 มี.ย. 2558
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลง 23 พ.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงสีข้าวนายบุญฤทธิบ้านว่าน ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ได้ติดต่อผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลง 31 พ.ค. 59

2. นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลง 31 พ.ค. 59

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 23,000 บาท
(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผจก.กฟส.อ.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงสีข้าวนายบุญฤทธิบ้านว่าน ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04 มิ.ย.

21 มิ.ย. 2559

AK

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ผจก.ป.รักษาการแทน หน.กป.กฟส.อ.ลปม.

23 ก.ค. 2559