



## บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.  
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 23 เม.ย. 2559  
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย  
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลง 26 เม.ย. 2559  
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านสระขวัญ (ม.ป.เสริม) ม.4 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-LAMCM.249.02.1 โครงการ 8002376971 โดยมีปริมาณงานดังนี้

| ที่                 | รายการ                                        | ค่าแรงต่อหน่วย<br>ตามอนุมัติ บร. | ปริมาณ<br>หน่วย | หน่วย | รวมราคากลาง<br>(ค่าแรง x 1.1893) |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------|
|                     | แผนกแรงต่ำภายนอก                              |                                  |                 |       |                                  |
| 1                   | พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.                       | 2,305.00 /                       | 1,190           | ก.ม.  | 3,262.19                         |
| 2                   | ติดตั้งคอนเบคเตอร์เข้าปลายสาย AL 50-70 มม.    | 125.00 /                         | 28.00           | ชุด   | 4,162.55                         |
| 3                   | ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมมติติดตั้ง       | 1,485.00 /                       | 6.00            | ชุด   | 10,596.66                        |
| 4                   | ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์) | 435.00 /                         | 3.00            | ชุด   | 1,552.04                         |
| 5                   | ติดตั้ง Hack 2x200 บนเสา                      | 275.00 /                         | 23.00           | ชุด   | 7,522.32                         |
| 6                   | ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร               | 1,065.00 /                       | 12.00           | ต้น   | 15,199.25                        |
| 7                   | ติดตั้งสื่อฟ้าแรงต่ำ                          | 115.00 /                         | 3.00            | ชุด   | 410.31                           |
| รวมเป็นเงิน         |                                               |                                  |                 |       | 42,705.00                        |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                               |                                  |                 |       | 45,694.35                        |

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม  
ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านสระขวัญ (ม.ป.เสริม) ม.4 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์  
ในวงเงิน 45,694.35 บาท ( สี่หมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์ )

17 เม.ย. 2559



## 2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บต.

ประธานกรรมการ

2.2 นายทองดี ชิมครบุรี

พช.ระดับ 7

กรรมการ

2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

บทน.ระดับ 7

กรรมการ

## 3. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสราวุธ พุดทองกลาง พช.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชม.กป.รักษาการแทน ทด.กป.กฟล.ลปม.

23 พ.ค. 2559

17 มิ.ย. 2559





## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

|         |                                                                               |        |                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| จาก     | หม.กป.กฟส.อ.ลปม.                                                              | ถึง    | ผจก.กฟส.อ.ลปม. |
| เลขที่  | ผ.3.ลปม.(ผกป.) /2559                                                          | วันที่ | - 1 มิ.ย. 2559 |
| เรื่อง  | รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า |        |                |
| อ้างถึง | อนุวัติที่ ผ.3 บร.(บพ.) 393/2559 ลว. 12 ก.พ. 2559                             |        |                |

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุวัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 23 พ.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตแรงต่ำบ้านสระขวัญ (นป.เสริม) ม.4 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อ ผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

(1) นายมนูญ ทานองดี (483302) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 37,700 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 30 พ.ค. 59

2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 38,500 บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 30 พ.ค. 59

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายมนูญ ทานองดี เสนอราคา 37,700 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายมนูญ ทานองดี ยินดีลดราคาลงให้อีก 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายมนูญ ทานองดี ดำเนินการขยายเขตแรงต่ำบ้านสระขวัญ (นป.เสริม) ม.4 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,700 บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1 มิ.ย. 2559

(นายอภิชา อ่อนละมูล)  
ผ.กป.รักษาการแทน หม.กป.กฟส.ลปม.

17 มิ.ย. 2559