

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 26 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา
เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองแขวง
ม. 4 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0193.02.1 โครงข่าย 8002615944
โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.350	ก.ม.	959.47
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	8.00	ชุด	1,189.30
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	2.00	ชุด	3,532.22
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	7.00	ชุด	2,289.40
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	5.00	ต้น	7,195.27
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	115.00	1.00	ชุด	136.77
รวมเป็นเงิน					15,820.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					1,107.40
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					16,927.40

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองแขวง ม.14 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 16,927.40 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิmittพงศ์

ทพ.บต.กฟส.อ.ลปม.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ

ทพ.กป.กฟส.อ.ลปม.

กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร

ทพ.บง.กฟส.อ.ลปม.

กรรมการ

ทพ.บ.

๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

๐3 ก.พ. 2560

- 3.1 นายน้อย แฝงกลาง ชผ.บต. ประธานกรรมการ *ทพ. 27 ก.ค. 59*
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ *ด.ก.ม. 28 7 59*
3.3 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 กรรมการ *ทพ. 27 ต.ค. 2559*
4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.สปม. *Oct 27 2559*

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

Dom
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กบ.กฟส.สปม.

04 ม.ค.
26
26 ต.ค. 2559

03
03 ก.พ. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองแวง ม.4 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 26 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองแวง ม.4 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0193.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 13,300 บาท ตามเอกสารแนบ 1
2. นายบุญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 13,529 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 529 บาท (ห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 13,000 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายบุญ ทานองดี เสนอราคา 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลางที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายบุญ ทานองดี ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองแวง ม.4 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04-11-59
11
11 พ.ย. 2559

ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุณิมิตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.

03 ก.พ. 2560