



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 26 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 ศพจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองนก-เขียน ม.12 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0208.02.2 โครงการ 8002615846 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ				
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.515	ก.ม.	1,077.98
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	12.00	ชุด	1,783.95
3	ติดตั้ง Rack เตี่ยว บนเสา	125.00	21.00	ชุด	3,121.91
4	ติดตั้งดวงโคม	385.00	3.00	ชุด	1,373.64
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	1.00	ชุด	136.77
รวมเป็นเงิน					7,494.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					524.58
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					8,018.58

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

- อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตไฟถนนหนองนกเขียน ม.12 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 8,018.58 บาท (แปดพันสิบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร

ผ.บ.ต.กฟส.อ.ลปม. ประธานกรรมการ

ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลปม. กรรมการ

ผ.บ.ง.กฟส.อ.ลปม. กรรมการ

27 ต.ค. 2559

27 ต.ค. 2559

27 ต.ค. 2559

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชผ.บต.

ประธานกรรมการ *ตาม 27 ต.ค. 2559*

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ *กตบ 27 ต.ค. 2559*

3.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พชง.ระดับ 7

กรรมการ *ททท 27 ต.ค. 2559*

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.ลปม.

27 ต.ค. 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทผ.กบ.กฟส.ลปม.

26 ต.ค. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองนกเขียน ม.12 ต.เมืองแฝก
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 26 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองนกเขียน ม.12 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0208.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก
300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 6,000 บาท ตามเอกสารแนบ 1
2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 6,301 บาท (หกพันสามร้อยหนึ่งบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก
471 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 5,830 บาท ตามเอกสารแนบ 2


ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ
ทำนองดี เสนอราคา 5,830 บาท (ห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่า ราคา
กลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด


คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงาน
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองนกเขียน ม.12 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,830 บาท (ห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

09/11/59
114 พ.ย. 2559


ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.


กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.


กรรมการ
(นางธนวี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.

