

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 พร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา  
เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น  
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านห้วยมะไฟ (หม้อแปลงลูกนอก) ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0204.02.2  
โครงข่าย 8002615884 โดยมีปริมาณงานดังนี้

| ที่                 | รายการ                                        | ค่าแรงต่อหน่วย<br>ตามอนุมัติ บร. | ปริมาณ<br>หน่วย | หน่วย | รวมราคากลาง<br>(ค่าแรง x 1.1893) |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------|
|                     | แผนกไฟฟ้าสาธารณะ                              |                                  |                 |       |                                  |
| 1                   | พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.                     | 1,760.00                         | 0.280           | ก.ม.  | 586.09                           |
| 2                   | ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม. | 125.00                           | 4.00            | ชุด   | 594.65                           |
| 3                   | ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา                     | 125.00                           | 9.00            | ชุด   | 1,337.96                         |
| 4                   | ติดตั้งดวงโคม                                 | 385.00                           | 2.00            | ชุด   | 915.76                           |
|                     |                                               |                                  |                 |       |                                  |
|                     |                                               |                                  |                 |       |                                  |
| รวมเป็นเงิน         |                                               |                                  |                 |       | 3,435.00                         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |                                               |                                  |                 |       | 240.45                           |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                               |                                  |                 |       | 3,675.45                         |

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม  
ข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยมะไฟ (หม้อแปลงลูกนอก) ม. 9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 3,675.45 บาท

( สามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตาง )

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้าง

## 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตรพงศ์

ผ.บ.ต.กฟส.อ.ลปม. ประธานกรรมการ

## 2.2 นายสาริต วิทยาไกรเลิศ

ทพ.กบ.กฟส.อ.สปม. กรรมการ

### 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร

ทพ.บง.กฟส.อ.สปม. กรรมการ

27 ଡି.ଏ. 2559


27 ଡି.ଏ. 2559

๒๗ ต.ค. ๒๕๕๕

## 3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชผ.บต.

ประธานกรรมการ  27 พ.ค. 59

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ  27 พ.ค. 59

3.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พชง.ระดับ 7

กรรมการ  27 พ.ค. 59


## 4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.สปม.

 27 ต.ค. 2559


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทผ.กป.กฟส.สปม.



26 ต.ค. 2559





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยมะไฟ (หม้อแปลงลูกนอก) ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 26 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยมะไฟ (หม้อแปลงลูกนอก) ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0204.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 2,500 บาท ตามเอกสารแนบ 1
2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 1,856 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 256 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 1,600 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ ทำนองดี เสนอราคา 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยมะไฟ (หม้อแปลงลูกนอก) ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.เมือง  
14 พ.ย. 2559

  
ประธานกรรมการ  
(นายณรงค์ชัย สุณีมิตรพงศ์)

ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

  
กรรมการ  
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.

  
กรรมการ  
(นางธนวดี พงษ์กมร)  
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.