

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
LOCAL ELECTRICITY AUTHORITY

ถึง ผก.กฟส.ลปม.  
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 26 ต.ค. 2559  
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผก.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองเม็ก ม. 8 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0200.02.1 โครงการ 8002615903 โดยมีปริมาณงานดังนี้

| ที่                 | รายการ                                         | ค่าแรงต่อหน่วย<br>ตามอนุมัติ บร. | ปริมาณ<br>หน่วย | หน่วย | รวมราคากลาง<br>(ค่าแรง x 1.1893) |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------|
|                     | แผนกแรงต่ำภายนอก                               |                                  |                 |       |                                  |
| 1                   | พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.                        | 2,305.00                         | 0.360           | ก.ม.  | 986.88                           |
| 2                   | ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70/ต.มม.  | 125.00                           | 12.00           | ชุด   | 1,783.95                         |
| 3                   | ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง          | 1,485.00                         | 3.00            | ชุด   | 5,298.33                         |
| 4                   | ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์) | 435.00                           | 1.00            | ชุด   | 517.35                           |
| 5                   | ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา                       | 275.00                           | 8.00            | ชุด   | 2,616.46                         |
| 6                   | ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร                | 1,210.00                         | 5.00            | ตัน   | 7,195.27                         |
| 7                   | ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.                 | 115.00                           | 1.00            | ชุด   | 136.77                           |
| รวมเป็นเงิน         |                                                |                                  |                 |       | 18,535.00                        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |                                                |                                  |                 |       | 1,297.45                         |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                |                                  |                 |       | 19,832.45                        |

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม  
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองเม็ก ม. 8 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  
ในวงเงิน 19,832.45 บาท ( หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์ )

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมาพงศ์

ทพ.บต.กฟส.อ.ลปม.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ

ทพ.กบ.กฟส.อ.ลปม.

กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร

ทพ.บง.กฟส.อ.ลปม.

กรรมการ

27 ต.ค. 2559

27 ต.ค. 2559

25 เม.ย. 2560

27 ต.ค. ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2/2

3.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชผ.บต.

ประธานกรรมการ ทพ. 27 ต.ค. 59

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ ทพ. 27 ต.ค. 59

3.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พชง.ระดับ 7

กรรมการ ทพ. 27 ต.ค. 2559

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.ลปม.

27 ต.ค. 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.

26 ต.ค. 2559

26 ต.ค. 2559

25 เม.ย. 2560

25 เม.ย. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองเม็ก ม.8 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 26 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองเม็ก ม.8 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0200.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1 นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 15,500 บาท ตามเอกสารแนบ 1

2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 15,812 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 212 บาท (สองร้อยสิบสองบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 15,600 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 15,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองเม็ก ม.8 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.อ.อ.  
14 พ.ย. 2559

  
ประธานกรรมการ  
(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.

  
กรรมการ  
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.

  
กรรมการ  
(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.

25 พ.ย. 2559