



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 26 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา
เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนอง
ตาด ม.14 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0198.02.2 โครงการ 8002615919
โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ				
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.270	ก.ม.	565.16
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL 25-35 ต.มม.	125.00	10.00	ชุด	1,486.63
3	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	13.00	ชุด	1,932.61
4	ติดตั้งดวงโคม	385.00	4.00	ชุด	1,831.52
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	1.00	ชุด	136.77
รวมเป็นเงิน					5,953.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					416.71
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					6,369.71

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

- อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองตาด ม.14 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 6,369.71 บาท (หกพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์

ทพ.บต.กฟส.อ.ลปม. ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ

ทพ.กป.กฟส.อ.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร

ทพ.บง.กฟส.อ.ลปม. กรรมการ

27 ต.ค. 2559

27 ต.ค. 2559

ทพ. ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บต.

ประธานกรรมการ

ทรม. (ร.ร.ก.ด-ศ)

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ

ท.ว.บ. 28 ต.ค. 59

3.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พชง.ระดับ 7

กรรมการ

ท.ว.บ. 27 ต.ค. 59

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ชม.กบ.กฟส.ลปม.

ท.ว.บ. 27 ต.ค. 59

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

27 ต.ค. 2559

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ชม.กบ.กฟส.ลปม.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองตาด ม.14 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 26 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองตาด ม.14 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0198.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 4,700 บาท ตามเอกสารแนบ 1
2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 5,005 บาท (ห้าพันห้าบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 205 บาท (สองร้อยห้าบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 4,800 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองตาด ม.14 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ
14 ธ.ย. 2559


ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.กฟส.ลปม.

