



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลบม. ถึง ผจก.กฟส.ลบม.
เลขที่ ฉ.3 ลบม.(กป.) - / 2559. วันที่ 26 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลบม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกบ.กฟส.ลบม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านสระบัวทอง ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0205.02.1 02.2 โครงการ 8002615871 8002615873 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.260	ก.ม.	712.75
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	4.00	ชุด	594.65
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	1.00	ชุด	1,766.11
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	4.00	ชุด	1,308.23
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,065.00	2.00	ตัน	2,533.21
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500	115.00	1.00	ชุด	136.77
	แผนกไฟสาธารณะ				7,569.00
8	ติดตั้งดวงโคม	385.00	1.00	ชุด	457.88
					458.00
รวมเป็นเงิน					8,027.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					561.89
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					8,588.89

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

- อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านสระบัวทอง ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 8,588.89 บาท (แปดพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคงราคาจ้าง

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์ หผ.บต.กฟส.อ.ลปม. ประธานกรรมการ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
- 2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ หผ.กบ.กฟส.อ.ลปม. กรรมการ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
- 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร หผ.บง.กฟส.อ.ลปม. กรรมการ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- 3.1 นายน้อย แฝงกลาง ขผ.บต. ประธานกรรมการ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
- 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
- 3.3 นายทองดี ชีมครบุรี พชง.ระดับ 7 กรรมการ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ขผ.กบ.กฟส.ลปม. ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
 หผ.กบ.กฟส.ลปม.

อนุมัติ

๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านสระบัวทอง ม.13 ต.เมืองแฝก
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 26 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านสระบัวทอง ม.13 ต.เมืองแฝก
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0205.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา
จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 6,900 บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก
300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 6,600 บาท ตามเอกสารแนบ 1
2. นายมนูญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 6,976 บาท (หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลด
ให้อีก 276 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 6,700 บาท
ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน
คิตรีมย์ เสนอราคา 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่
กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน
ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านสระบัวทอง ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

02/11/59
14 พ.ย. 2559


ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.